


ENERGOPROJEKTY a.s.

Sabinovská 12, P. O. BOX 79, 820 09 Bratislava 29

ZMLUVE O DIELO č. 13-2-005.01

uzatvorená v zmysle §536 Obchodného zákonníka a v znení následných zákonov

Číslo zmluvy objednávateľa :

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Objednávateľ | : | Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A
919 30 Jaslovské Bohunice |
| Zastúpený | : | p.Božena Krajčovičová – starostka |
| Bankové spojenie | : | PRIMA banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu | : | 1115831001/5600 |
| IČO | : | 312614 |
| DIČ/IČ DPH | : | 2021133796/neplatca DPH |
| 2. Zhotoviteľ | : | ENERGOPROJEKTY a.s.
Sabinovská 12, P.O.BOX 79
820 09 Bratislava 29 |
| Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka 1150/B | | |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Juraj Jurkovič - predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Pasek - člen predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ |
| Bankové spojenie | : | Tatrabanka a.s. |
| Číslo účtu | : | 2625555910 / 1100 |
| IČO | : | 35698187 |
| DIČ/IČ DPH | : | 2020327276/SK2020327276 |

Oprávnení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že podpisové právo na podpis tejto zmluvy a všetkých jej budúcich dodatkov im vyplýva zo spoločenskej zmluvy, stanov alebo iného, zákonom stanoveného opatrenia.

II. PREDMET DIELA

- 2.1 Predmetom diela je Výkon občasného autorského dozoru na stavbe „**Rekonštrukcia Materskej školy Jaslovské Bohunice**“
- 2.1.1 Predmetom výkonu AD bude :
- Vysvetľovanie nejasností v projektovej dokumentácii

4.6 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa.

V. ODSÚPENIE OD ZMLUVY A ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

5.1 Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

- 5.1.1 Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.
- 5.1.2 Objednávateľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva alebo Obchodný zákonník.
- 5.1.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 5.1.4 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy o dielo, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní.
- 5.1.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak voči zhotoviteľovi je začaté konkurzné konanie alebo začatá likvidácia. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
- 5.1.6 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy o dielo pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.
- 5.1.7 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ešte pred odstúpením od zmluvy o dielo, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy o dielo.

5.2 Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

- 5.2.1 Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo musí byť oznámené objednávateľovi písomne.
- 5.2.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.
- 5.2.3 Zhotoviteľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako jeden mesiac.
- 5.2.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehodu na splnenie jeho záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo.
- 5.2.5 Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť neuhradené vykonané práce.
- 5.2.6 Objednávateľ je povinný do 14 dní od doručenia faktúry za neuhradené vykonané práce na základe zápisu o prevzatí, uhradiť čiastku uvedenú vo faktúre za vykonané práce.

VI. VADY A ZMLUVNÁ POKUTA

- 6.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
- 6.1.1 Pre účely tejto zmluvy znamená vyššia moc každá udalosť, ktorá ovplyvní predmet zmluvy a nemôže byť ovplyvnená ani zhotoviteľom, ani objednávatelom. Prípadmi vyššej moci sú najmä vojna, občianska vojna, povstanie, rádioaktívne ožiarenie, únik zdravie ohrozujúcich látok, prírodné katastrofy, blokády, organizované štrajky atď.
- 6.1.2 Po vzniku okolností uvedených vyššie, strana u ktorej tieto okolnosti nastali upovedomí písomne bez omeškania druhú stranu o tejto skutočnosti a predloží doklad potvrdzujúci vznik okolností vyššej moci vystavený príslušnou obchodnou komorou.
- 6.1.3 Ak v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nemôže včas splniť svoje záväzky podľa zmluvy nie je vystavený následkom odstúpenia od Zmluvy, pokiaľ predloží vyššie uvedený doklad a zásah vyššej moci netrvá dlhšie ako 6 mesiacov.
- 6.1.4 V prípade že okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, obe strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak sa nedohodnú inak.

VII. OSTATNÉ DOHODY

- 7.1 Zhotoviteľ bude pri zhotovení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky týkajúce sa tejto zmluvy.
- 7.2 Objednávatel a zhotoviteľ budú spoločne vytvárať podmienky aby neprišlo k úniku informácií o podrobnostiach technologického systému stavby.
- 7.3 V otázkach náhrady škody, v prípadoch porušenia ustanovení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 7.4 Nedostatky v PD, ktoré vznikli zavinením zhotoviteľa budú odstránené na náklady zhotoviteľa.
- 7.5 Zhotoviteľ vykoná svoje dodávky a výkony v súlade so zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.
- 7.6 Objednávatel a zhotoviteľ sa zaväzujú, že problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení tejto zmluvy budú riešiť vecným a otvoreným rokovaním, o ktorom bude vždy spísaný záznam pre potreby oboch strán.
- 7.7 Ak pri riešení problémov nedôjde k dohode v čase potrebnom pre plynulý priebeh prác, môže byť prípadný z toho vzniknutý spor navrhnutý na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa však môžu aj dohodnúť, že takýto spor ako aj akýkoľvek iný spor z tejto zmluvy bude rozhodnutý na rozhodcovskom súde so sídlom v Slovenskej republike.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 V ostatných právnych vzťahoch výslovne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni, kedy bola zmluva zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uhradením pevnej zložky ceny diela. Výkon činnosti AD poskytnutý pred účinnosťou tejto zmluvy sa započíta do vykonaného občasného AD v zmysle tejto zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. V tomto počte budú vyhotovované aj zmluvné dodatky.
- 8.4 Zmluva môže byť menená, doplňovaná a upresňovaná písomnými dodatkami. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obe zmluvné strany. Dodatok sa považuje za uzavretý, ak dôjde k dohode o celom jeho obsahu. Dodatky môžu podpísať iba oprávnení zástupcovia zmluvných strán, uvedení v článku I tejto zmluvy.
- 8.5 Všetky spory, ktoré sa vyskytnú pri plnení tejto zmluvy zaväzujú sa obidve zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený k rozhodnutiu príslušnému Obchodnému súdu, podľa sídla žalovaného.
- 8.6 Návrhy na zmeny rozsahu dodávok, výkonov a termínov plnenia sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený použiť zhotovené dielo pre účel vyplývajúci z tejto zmluvy, jeho prípadné využitie tretími osobami je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

V J. Bohuniciach dňa : 20.10.5. 2013 V Bratislave dňa : 10. 5. 2013

Objednávateľ : 20.

Zhotoviteľ :

p. Božena Krajčovičová
starostka

Ing. Juraj Jurkovič
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Pasek
člen predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ