Ik Mr/w WY - DYI9

Zmluva o dielo

[
uzavreta podl’a § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

L
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’ : Obec Jaslovské Bohunice
Namestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
v zastupeni BoZena Kraj¢ovi¢ova, starostka
obce Jaslovské Bohunice

ICO : 00312614

DIC: 2021133796

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., ¢.4.: 1115831001/5600,
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a/ technickych :

b/ zmluvnych : p- BoZena Kraj€ovicov4, starostka

Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie: Ing. Zlatica Legényova

1.2. Zhotovitel’ : EKOP, s.r.o.

Katlovce 7, 919 55

Registracia : Okresny sud Trnava
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 13855/T-

zastupeny : Vlastimil Puczok

ICO : 36252298

IC DPH : SK2020167754

DIC : 2020167754

Bankové spojenie :

¢islo uctu :

IBAN:

telefénne &islo :
faxové ¢islo : -

e-mail : ekopsro@edoma.sk
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a/ technickych : Vlastimil Puczok
b/ zmluvnych : Vlastimil Puczok

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zéklade vysledkov vyhodnotenia elektronicke;j
aukcie zo dita 272 L4644/, ktorou bolo zrealizované verejné obstardvanie na uskuto¢nenie
stavebnych prac: a to postupom zadavania podlimitnej zdkazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac v zmysle zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Il
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Vychodiskové udaje:
2.2.1 Nazov diela : ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii — Jaslovské Bohunice. SO 02
Chodnik pri ceste I11/50415%

2.2.2 Miesto realizacie diela : Obec Jaslovské Bohunice
Investor : Obec Jaslovské Bohunice

I1I.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ pre objednavatela vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujucich ustanoveniach tohto &lanku.

3.2. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ mu za jeho vykonanie cenu dohodnutu v €l. V. tejto
zmluvy, podl'a platobnych podmienok dojednanych v ¢l. VI tejto zmluvy.

3.3. Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekonstrukcia miestnych komunikicii — Jaslovské
Bohunice.SO 02 Chodnik pri ceste I11/0415“— vid’. Projektova dokumentacia.

Predmet diela je vymedzeny vykazom vymer, ktory tvori neoddelitelnu &ast’ tejto zmluvy
ako priloha €. 1.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo riadne a v¢as. Za kvalitu a v&asnost’ vykonania
diela zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

5 IV.
CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle €. I1I. st nasledovné:
Termin zadatia realizcie diela : diiom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom
Termin dokondenia realizacie diela : do 3 mesiacov odo diia protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovite[om

4.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.3. Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného

spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel’ sa zavizuje
osobitnou pisomnou formou vyzvat’ objednavatel'a k prevzatiu riadne ukon¢eného diela. Po
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dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel’ v omeskani
so splnenim zavizku.

V.
CENA ZA DIELO

5.1. Cena za dielo, v eur, je zostavena na zéklade rozpoctu, ktory je zavizny a tplny, v sulade
so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa tento zikon vykonava a je Specifikovana ako
zavizna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za dielo je pripustna len na zdklade pisomného
dodatku

k tejto zmluve podpisaného Statutdrnymi zdstupcami zmluvnych stran.

5.2. Celkova cena za dielo podra ¢l. I1I. a d’alSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH: 28.277,50 €
DPH 20%: 5.655,50 €
Cena vratane DPH: 33.933,00 €

slovom: tridsat’tritisicdevitstotridsat’tri EUR vratane DPH

5.3. V cene st zahrnuté i ndklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montaZneho materidlu, vetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vietky priame naklady suvisiace
so stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute a asfaltovej sute, ndklady spojené s
vyty¢enim inZinierskych sieti, geodetické porealizaéné zameranie ( polohopis ) — digitalna
forma a 2 x tlaena forma a projekt skutoéného vyhotovenia, taktieZ st v cene ocenené vsetky
realizované prace, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a uzitkovej vody pri
realizacii diela a odovzdanie kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyzaduje
uzivanie a prevadzkovanie predmetu zdkazky, v sulade s pravnymi zavizkami a predpismi.

VL
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

6.1. Za vykonané prace ma povinnost’ zhotovitel' vystavit’ jedenkrat mesacne faktiru a tito
dorugit’ do piateho diia nasledujticeho mesiaca objednavatel'ovi, po pisomnom odsthlaseni
vykonanych prac v prislusnom kalenddrnom mesiaci zastupcom objednéavatela vo veciach
technickych. Okrem naleZitosti uvedenych v zmluve bude faktira v stpise vykonanych prac
a dodavok obsahovat’ jednotlivé vymery a jednotkové ceny. Vymery musia byt’ schvalené
zastupcami zhotovitel'a a objednavatela vo veciach technickych, najneskor v lehote troch
dni od ich obdrzania. Po odsthlaseni je faktura splatna do 21 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. NeoddeliteInou si¢astou faktiry je stipis vykonanych prac podpisany
zéastupcami zhotovitel'a a objednavatel’a vo veciach technickych.

6.2. Faktura musi obsahovat’ najmaé tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory
dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifika¢né ¢islo pre darn,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby a jeho identifikatné ¢islo pre dai, ak mu je pridelené,

- poradové ¢&islo faktury,
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- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijat4, ak
tento ddtum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktiry,

- datum vyhotovenia faktury,

- splatnost’ faktuiry,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zéklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

- uplatnent sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vySku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit,

- fakturovani sumu k thrade v EUR,

- meno osoby, ktora faktiru vystavila,

- pe€iatka a podpis opravnenej osoby.

6.2.1 Zhotoviter, ktorym je zahrani¢na osoba z iné¢ho ¢lenského Statu Eur6épskej tnie a nie je
zaregistrovana ako platca DPH na uzemi Slovenskej republiky, vystavi faktiru, v ktorej
bude vy¢islena cena bez DPH v zmysle bodu 5.2, sadzba DPH: 0,00 € a cena celkom
................. €. Na fakture bude uvedené: Oslobodené od DPH na zaklade REVERSE
CHARGE. Objednavatel’ v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorsich predpisov odvedie DPH v zmysle bodu 5.2 v zdkladnej sadzbe 20%
Dariovému uradu Slovenskej republiky.

6.3. Kazda faktira bude vyhotovena a doruCena objednavatel'ovi v 3 rovnopisoch.

6.4. Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona po
ukonceni diela kone¢nou fakturou. Kone¢na faktira bude obsahovat’ stipis uhradenych
mesacnych faktur a rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej celkovej ceny za dielo vratane
DPH. Splatnost’ kone¢nej faktiry bude 21 dni od dorucenia objednavatelovi.

6.5. V pripade, Ze ktorakol'vek faktiura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v &l. 6.2 resp.
6.4. zmluvy o dielo, objednavatel je opravneny vrétit’ ju zhotovitefovi na doplnenie bez jej
uhrady. Zhotovitel je povinny vystavit’ novii opravenu, resp. doplnent faktiiru s novou
lehotou splatnosti.

6.6. Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy o dielo zloZit’ finanénli zabezpeku na
plnenie

diela vo vyske 10 % z ceny diela (cena s DPH) uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy o dielo
ako institut zabezpeky na zhotovenie diela a jeho dokoncenie, na jeho kvalitu, v€asnost’ a
dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny. Uvedenu zabezpeku bude
objednavatel’ moct’ pouzit’ na hradenie nedorobkov, vad, pendle podl'a tejto zmluvy, ako aj
na pripadné dokoncenie diela. V pripade riadneho ukoncenia diela sa zabezpeka na plnenie
diela vo vyske 5 % z ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy o dielo vrati
zhotovitel'ovi do dvoch mesiacov po odovzdani diela, zostavajucich 5 % zabezpeky na
plnenie diela objednavatel vrati zhotovitelovi po ukonéeni terminu zaruénej doby v sulade
s bodom 7.5 tejto Zmluvy o dielo. V pripade nezloZenia zhotovitefom finan¢nej zabezpeky
pred podpisom zmluvy o dielo ani po pisomnej vyzve od objednavatela, si objednavatel
vyhradzuje pravo uzavriet’ zmluvu s uchadzac¢om, ktory po vyhodnoteni ponuk bol
vyhodnoteny ako d’al3i v poradi a splni povinnost’ zloZenia finanénej zabezpeky na plnenie
diela v stanovenej vySke pred podpisom zmluvy o dielo. Finan¢na zabezpeka moze byt
zlozena formou zlozenia prostriedkov na ucet objednévatela, pripadne predlozenim
bankovej zaruky na plnenie diela.
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VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve a Ze pocas zéru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré vznikli v stvislosti
s ¢innost’'ou zhotovitel'a pri vykonavani diela.

7.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na 1iu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

7.4. Z4aruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

7.5. Zaru¢na doba je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Dielo bude pocas zaruénej doby spdsobilé na
zmluvny ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady diela.

7.7. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklaméacie objednavatela, pripadne vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom &ase, nepresahujicom vysSie uvedent lehotu 7 dni.

7.8. Ak sa ukaze, Ze vada diela pocas zaru¢nej doby je neodstranitel'na do dvoch tyzdiov,
zaviizuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od zistenia tejto skuto¢nosti ndhradny predmet plnenia
/dielo/.

7.9. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu zhotoviteFa podra ¢l. I. tejto zmluvy.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi.

8.2. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zacaf préace v sulade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy. St¢asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi aj vSetky stavebné a iné
povolenia vratane projektu, ktory vypracoval architekt Ing. Chmelo v marci 2015.
Zhotovitel' nebude pozadovat’ od objednavatel'a vyty¢enie nadzemnych a podzemnych
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inzinierskych sieti. Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady vyty¢enie dotknutych
inzinierskych sieti ich prevadzkovatel'mi.

8.3. V pripade pouZitia alternativnych vyrobkov oproti projektovej dokumentacii,
objednavatel’ pozaduje ich vhodnost’ dokladovat’ pisomnym stanoviskom projektanta.

8.4. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat’ objednavatelovi, najneskor k terminu odovzdania
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela, resp. vyZadované
buducim prevadzkovatel'om zariadenia.

8.5. Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov.

8.6. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavizuje
odstranit’ na vlastné naklady odpady, vzniknuté v dosledku jeho ¢innosti na riadent skladku
a doklad o tom dolozit’ objednavatelovi pri vystaveni faktury.

8.7. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ objedndvatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré majui byt
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel' pokraovat’ v pracach. Ak
objednavatel bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednévatela, ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze tieto prace
neboli riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit’ toto ich odkrytie na svoje naklady.

8.8. Zhotoviter je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Do dennika sa budu zapisovat’ vsetky
skuto&nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanoviska.

8.9. Objednavatel poZaduje pri realizicii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyZdenne za
pritomnosti zhotovitel'a - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat’ zhotovitel s
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zi¢astnia zastupcovia objednavatel'a vo
veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel’ a ureni subdodévatelia. Zapis

z kontrolného dnia zaist'uje objednavatel. Zavery z kontrolnych dni st pre obe strany zavizné,
nemozu viak samé o sebe menit’ alebo dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy.

8.10 Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

8.11. Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a odsthlasené objednavatel'om a zhotovitelom formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

8.12. Zhotovitel’ nebude poZadovat’ od objednavatel'a moZnost’ napojenia na odber elektricke;

energie a uzitkovej vody z existujucich rozvodov na stavbe. Zhotovitel’ je povinny pripojit’ sa
na potrebné média na vlastné naklady.
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IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich
odstranenie a prehlasenie objednavatel’a, Ze dielo preberd, ako i d’alsie skuto¢nosti, ktoré sa
pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati diela, uvedu sa v zapise
stanoviska obidvoch stran a zd6vodnenie neprevzatia diela.

9.2 Sucasne s odovzdanim prislusnej Casti diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi:

a) osvedCenie o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a zmesi,

b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

¢) prislusné Casti stavebného dennika,

d) certifikaty, atesty o kvalite, zaru¢né listy, ndvody na obsluhu od materidlovych sucasti
pouzitych na diele,

€) revizne spravy,

f) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby,

g) geodetické porealizaéné zameranie ( polohopis ) — digitdlna forma a 2 x tladen4 forma,

h) doklady o uloZeni stavebnej sute a asfaltovej sute na riadent skladku.

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZivaniu diela.

9.3. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvy$ny material a
odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel’ dielo riadne prevziat’ a uzZivat'.
Stavenisko je zhotovitel' povinny tplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie
do terminu, ktory je uvedeny v preberacom protokole stavby.

9.4. Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo alebo
jeho ¢ast’ zat'aZené inymi pravami tretich osob.

e)

9.5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady braniace riadnemu uZivaniu,
dielo neprevezme a spise so zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy.

9.6. Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitel'om a objednavatel'om v deil ukoncenia
preberacieho konania, priGom diiom podpisania preberacieho protokolu zastupcami oboch
zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a vlastnicke pravo k dielu a
nebezpecenstvo $kody na diele.
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X.
SANKCIE

10.1. Ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne vykonané podra ¢&l. II1. tejto zmluvy v stlade

s terminmi dojednanymi v €l. IV. ods. 4.1. zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 165,97 € (slovom: StoSest'desiatpit’ eur devitdesiatsedem centov)
za kazdy deni omeskania s odovzdanim diela.

10.2. Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ iroky z omeskania za oneskorenu tthradu riadne
vystavenej a dorucenej faktury vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

10.3. Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢l. VIL. ods. 7.7. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit’ objednavatelovi diela zmluvni pokutu vo vyske 165,97 € (slovom:
StoSest'desiatpit’ eur devéatdesiatsedem centov) za kazdy deti omeskania.

10.4 Ak zhotovitel' vopred neoznami objednavatel'ovi preukdzate'nou pisomnou formou
zamyslani zmenu subdodavatela, ktorého spolupracu na diele deklaroval vo svojej ponuke
v ramci verejného obstaravania podla ¢1. XIII. ods. 13.2. alebo 13.3., je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € (slovom: Sto eur).

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty ktorejkol'vek zmluvnej strany, uréené na
zaplatenie druhej zmluvnej strane, nepresiahnu 10 % z celkovej ceny za dielo, a to ani v
pripade ich kumulacie.

10.6. Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskor 5. pracovny den
od dorucenia sankénej faktiry zhotovitel'ovi.

10.7. Objednavaterl je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a aj nahradu $kody spdosobenu
porusenim ktorejkol'vek z povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vyske
presahujicej dojednanti zmluvnu pokutu.

10.8. Zhotoviter je povinny plnit’ ktorikol'vek povinnost’, ktorej splnenie bolo zabezpetené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatel'ovi.

10.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych $kdd, ktoré mézu vzniknut’ z
jedného &i viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy,
vzt'ahuju sa ust.

§§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1. V pripade zaniku zmluvy ( riadne vykonanie diela, odstupenie od zmluvy, ukonCenie
zmluvy dohodou a podobne ) zhotovitel' bezodkladne, najneskér v§ak do 5 pracovnych dni
opusti stavenisko.

11.2. Zhotovitel’ nesmie z vlastného podnetu zastavit’ prace na diele alebo opustit’ stavenisko
na dobu dlhgiu ako dva dni, v opaénom pripade zhotovitel’ zodpoveda za $kodu sposobenu
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nevykonanim diela ( rozostavanou stavbou ), pricom sa toto povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy.

11.3. Objednévatel’ méZe odstupit’ od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:
1. ak zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s vykondvanim prac na diele,
2. prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. IV. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,
3. z doévodu opustenia staveniska zhotovitefom v rozpore s touto zmluvou,
4. neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo dia, v ktorom bol zhotovitel’ vyzvany
objednavatel'om na prevzatie staveniska.

11.4. Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré st
podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela:

1. ak objednavatel’ bude meskat’ s poskytnutim spolupdsobenia podra tejto zmluvy
dlhsie ako 10 dni,

2. pripade omeskania tihrad faktir o viac ako 30 dni, m4 zhotovitel’ pravo odstipit’ od
zmluvy, resp. pozastavit’ prace po dobu vysporiadania finanénych narokov
zhotovitela. Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi neuhradené
preukazatel'ne vynaloZené naklady k datumu odstiipenia od zmluvy, resp. za obdobie
pozastavenia prac.

11.5. Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne — doporu¢enym
listom do vlastnych rik. U¢inky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom dorucenia oznamenia
0 odstipeni druhej strane.

11.6. V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednavatela
trvajucich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel' opravneny poZadovat’ predlZenie
terminu ukonéenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel' ma pravo ukon¢it’ tento zmluvny vzt'ah
odstiipenim od zmluvy zo strany objedndvatel’a aj v pripade neziskania nendvratného
finanéného prispevku pre objednavatela, pri¢om platnost’ i i¢innost’ zmluvy sa zmluvné
strany v tomto pripade dohodli ukon¢it’ bez finan¢nych narokov zmluvnych stran.

. XIL
VYSSIA MOC

12.1. Pre téely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a ani ich nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, atd’.

12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej
moci, strana, ktor4 sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vys§iu moc pravo odstupit’ od zmluvy. Utinky odstiipenia nastanti diiom
doru¢enia oznamenia druhej zmluvnej strane.
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; XIII.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

13.2. Zhotovitel sa zavézuje, v pripade vykondvania diela o i len s asti prostrednictvom
subdodévatel'a, ktorého deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstardvania, vopred
pisomne upovedomit’ objedndvatela pri zmene subdodévatel'a po¢as plnenia zmluvy
najneskor 5 dni pred realiziciou takej zmeny. Subdodavater, ktorého sa tyka néavrh na zmenu,
musi spiiiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani

a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, pri¢om splnenie tejto
podmienky preukaZe vopred pisomnou formou zhotovitel objednévatelovi najneskor 5 dni
pred takouto zmenou relevantnymi dokladmi alebo aspoii &estnym vyhlasenim. V pripade ak
zhotovitel’ nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit’ objednavatelovi
sankciu uvedeni v ¢l. X. ods. 10.4.

13.3.V pripade ak zhotovitel' vykonava dielo €o i len z &asti prostrednictvom subdodavatela,
objednavatel’ moze kedykol'vek pisomne poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
subdoddvatela z vykondvania diela, ktory podl'a ndzoru objednévatel’a nevykonéava prace na
diele v potrebnej kvalite. Odvolany subdodévatel' bude zhotovitefom &o najskér nahradeny,
pri¢om tento musi spitiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Splnenie
tejto podmienky preukaZe zhotovitel objednavatel'ovi bezodkladne a pisomne pred takouto
zmenou relevantnymi dokladmi alebo aspori Cestnym vyhlasenim. V pripade ak zhotovitel
nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit’ objedndvatelovi sankciu
uvedenu v €l. X. ods. 10.4. Odvolanim subdodéavatel'a nevznika zhotovitelovi narok na zmenu
dokoncenia realizacie diela ani ndrok na zmenu ceny diela.

13.4. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutdrnych zdstupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktord zo zmluvnych stran poZiadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sud.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych tkonov. Pisomnosti tykajtice sa
tejto zmluvy si budt zmluvné strany dorucovat’ na adresy uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy. Ak sa
zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zésielka neprevzata, bude sa povaZovat' za
dorucenti diiom kedy bola takto vratend. V zaujme predist’ zbytoénym komplikaciam pri
doru¢ovani pisomnosti, zavizuji sa zmluvné strany informovat’ sa navzajom o akejkol'vek
zmene niektorého z identifikaénych udajov.

13.6. Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im

boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouZziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatel'a v zmysle zakona

o slobodnom pristupe k informaciam.
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13.7. Zhotovitel’ je povinny predloZzit’ objednéavatelovi elektronicku verziu podrobného
rozpo¢tu (vo formate MS Excel), a to v lehote najneskdr ku diiu podpisania tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi
byt vypracovany na najniz$iu moznu uroven poloZiek, t.j. na Groven zodpovedajucu
polozkam vykaz-vymer.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oprévnehirni zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnost’ dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
zékona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.

14.2. Pravne vzt'ahy, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne upravené sa budi riadit’
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a suvisiacich predpisov.

14.3. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:
« &. 1 Polozkovy rozpocet stavby: ,, Rekonstrukcia miestnych komunikacii —
Jaslovské Bohunice. SO 02/11150415%
» &. 2 PInomocenstvo opravnenych zastupcov zhotovitela zo diia .......................

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

14.5. Zmluvu mozZno zmenit’ alebo doplnit’ len formou pisomnych vzostupne &islovanych
dodatkov, a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran.

14.6.T4to zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel’ a dve zhotovitel.

v Jaslovskych Bohuniciach, diia At Lol v Katlovciach, dia ....... ey s

EKOP, s.r.o.
s Vlastimil Puczok, konatel’

Starostka obce Jaslovské@humce {'
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