fev 1335 /070;5,/ 502Y

ZVAZOK 2

ZMLUVA 0 DIELO

CiSLO ZMLUVY OBJEDNAVATELA: ..
CISLO ZMLUVY ZHOTOVITELA 2023 3 099

ZHOTOVITEL: Termomont Dolna Krup4, s.r.o.
sidlo: Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol
(ofe} 36229709

zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, odiel.: Sro, vlozka ¢.: 11211/T

DIC: 2020163981

IC DPH: SK2020163981

bank. spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

¢. uctu: SK34 0200 0000 0016 7305 7954
konanie: Jan Reisinger, konatel’

osoba zodpovednad za technicku stranku: Ing. Jozef Bartek
osoba zodpovedna za komunikaciu: Ing. Tatiana Janeckova

(dalej len ,ZHOTOVITEL" v prislusnom gramatickom tvare)

d

OBJEDNAVATEL: Obec Jaslovské Bohunice

sidlo: Namestie Sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
1CO: 00312614

DIC: 2021133796

IC DPH: SK2021133796

bank. spojenie: SK19 5600 0000 0011 1583 1001

¢ uctu: 1115831001/5600

zastUpenie: BoZena Krajcovi¢ova

osoba zodpovedna za technickd stranku: Marian Kobeti¢, Zuzana Kordiakova
osoba zodpovedna za komunikaciu: Zuzana Kordiakova

(d'alej len ,OBJEDNAVATEL" v prisluSnom gramatickom tvare)

sa na zaklade uplného a vzdjomného konsenzu o vSetkych nizSie uvedenych ustanoveniach
dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy oznacenej ako Zmluva odielo (d'alej len ,Zmluva”
v prislusnom gramatickom tvare) v silade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb.



Obchodny zdkonnik v platnom zneni a v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v tomto zneni:

1.2

1.3

14

2.2

PREAMBULA

OBJEDNAVATEL postupoval za Ucelom zabezpecenia realizacie a splnenia predmetu tejto
Zmluvy vzmysle avsulade so zdkonom ¢ 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o VO"). Za tymto ticelom bolo uskutoénené verejné obstaravanie na predmet
zékazky s nazvom: Jaslovské Bohunice - IBV Krdtke pole, rekonstrukcia MK Sidiinky,
prepojenie kanalizdcie Sidinky - Krdtke Pole - Sidlisko, ktoré bolo vyhlasené
zverejnenim Vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstardvania
¢ 228/2023 z 21.10.2022 ozn. 44493-WYP (d'alej len , VEREJNE OBSTARAVANIE").

ZHOTOVITEL sa ako uchadzac zicastnil VEREJNEHO OBSTARAVANIA a predloZil svoju ponuku,
ktora bola vyhodnotena ako Uspe$nd. ZHOTOVITEL svojim podpisom na tejto Zmluve
potvrdzuje, Ze nema Ziadne vyhrady k vykonanému VEREJNEMU OBSTARAVANIU a Ze spitia
vSetky podmienky tcasti vo VEREJNOM OBSTARAVANI.

Utelom tejto Zmluvy a imyslom zmluvnych stran je realizicia predmetu tejto Zmluvy
vyluéne za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, ktora je vsulade so sutaznymi
podkladmi VEREJNEHO OBSTARAVANIA asponukou predloZenou ZHOTOVITELOM ako
uspesnym uchadzacom:

Dévernymi informdciami sa na tcely tejto Zmluvy rozumeji informacie, skutocnosti,
obchodné tajomstvo, know-how, informacie avddaje uvedené vtejto Zmluve, jej
dodatkoch a prilohich alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v suvislosti s touto
Zmluvou ainé udaje tykajice sa alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy alebo so
zmluvnymi stranami, najmd s ich formou, korpora¢nou agendou, zmluvnou agendou,
uétovnictvom, podnikom, podnikatel'skou c¢innostou, zamestnancami, poradcami,
obchodnymi partnermi, zakladatelmi, ¢lenmi, zdruZenymi pravnickymi a fyzickymi
osobami a iné tykajlice sa predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,Déverné informacie®).

PREDMET ZMLUVY

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa ZHOTOVITEL zavidzuje vykonat DIELO pre
OBJEDNAVATELA za podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy riadne a v€as a OBJEDNAVATEL
sa zavizuje zaplatit ZHOTOVITELOVI cenu za DIELO uvedeni v bode 5. tejto Zmluvy za
podmienok aspbésobom uvedenych vtejto Zmluve vpripade riadneho avcasného
vykonania DIELA.

DIELOM sa na zdklade dohody zmluvnych stran rozumie uskuto¢nenie stavebnych prac
snazvom: Jaslovské Bohunice - IBV Krdtke pole, rekonstrukcia MK Sidiinky,
prepojenie kanalizdcie Sidinky - Krdtke Pole - Sidlisko vzmysle av stlade
s projektovou dokumentaciou, ktora je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. ZHOTOVITEL sa zavédzuje
vykonat DIELO riadne a v€as, a to iplnym dokonéenim vSetkych prac podla realizacnej
projektovej dokumenticie DIELA a odstranenim vSetkych vad a nedorobkov DIELA,
vratane vSetkych pric podla realizatnej projektovej dokumenticie DIELA v zmysle
jednotlivych etdp podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

ZHOTOVITEL je povinny postupovat s odbornou starostlivostou a v silade s technickymi
normami, ktoré sa vztahuji k plneniu ZHOTOVITELA, v silade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najmi zikonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v znenf neskorsich predpisov, pricom zhotovené DIELO musi
zodpovedat poziadavkdm OBJEDNAVATELA. Plnenie povinnosti vyplyvajtcich z pravnych
predpisov donucujicej povahy azo zaviaznych rozhodnuti, stanovisk alebo inych
opatreni organov verejnej moci ma v pripade rozporu sostatnymi povinnostami
ZHOTOVITELA podl'a predchadzajicej vety vzdy prednost.

NeoddeliteInou sucastou zavizku ZHOTOVITELA vykonat DIELO je povinnost odovzdat
najneskor pri odovzdani DIELA v poslednej etape alebo po zaniku zavézku vykonat DIELO,
ak zavazok zanikne pred jeho riadnym splnenim, vSetky povinné doklady k vyrobkom
a zariadeniam, doklady k reviziam, testom a protokolom o skiiskach DIELA, ndvodom na
montaz, obsluhu a Gdrzbu jednotlivych zariadeni, ktoré st sucastou DIELA, zarucné listy,
zoznamy nahradnych dielov vyhlasenia ozhode, ¢i inych dokladov nevyhnutnych ku
kolaudacii stavby, resp. k uZivaniu stavby.

ZHOTOVITEL je povinny vykonat DIELO na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo, vo
vlastnom mene a na vlastn zodpovednost v dojednanom case uréenom v bode 4 tejto
Zmluvy.

Veci, ktoré st potrebné na vykonanie DIELA je povinny obstarat ZHOTOVITEL. Cena veci,
ktoré ZHOTOVITEL obstaral na vykonanie DIELA je zahrnutd v cene podla bodu 5.1 tejto
Zmluvy.

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANE] VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom zhotovovanej veci je OBJEDNAVATEL.

ZHOTOVITEL nesie nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci od okamihu prebratia
staveniska podla bodu 4.1 tejto Zmluvy az do jeho riadneho odovzdania v zaveretnej
etape.

TERMIN VYHOTOVENIA DIELA

Na zaklade dohody zmluvnych stran je ZHOTOVITEL povinny prebrat stavenisko v lehote 5
pracovnych dni odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany spiSu o odovzdani
aprebrati staveniska odovzdavaci apreberaci protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze ZHOTOVITEL:

a) odmietne bezdévodne prevziat vlehote podla prvej vety tohto bodu stavenisko,
alebo

b) sa nedostavi bez predchddzajiicecho dévodného pisomného ospravedlnenia na
vopred dohodnuty termin odovzdania a prevzatia staveniska,

povazuje sa stavenisko za odovzdané OBJEDNAVATELOM a ZHOTOVITELOM prevzaté:

a) dnom bezddvodného odopretia prevzatia stavenisko, alebo

b) nedostavenim sa bez predchadzajiceho dévodného pisomného ospravedlnenie na
vopred dohodnuty termin odovzdania a prebratia staveniska, najneskdr vsak
poslednym diiom lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa ZHOTOVITEL zavdzuje vykonat’ DIELO v zmysle tejto
Zmluvy v sulade s Harmonogramom podla Prilohy ¢ 3 tejto zmluvy a v nasledovnych
etapach a lehotach:

a) Zacatie vykonavania diela vlehote 10 kalendarnych dni odo dia odovzdania a
prevzatia staveniska podla bodu 4.1 tejto Zmluvy,

b) Ukoncenie diela vlehote 12 kalendarnych mesiacov odo dfia odovzdania a
prevzatia staveniska podla bodu 4.1 tejto Zmluvy,

c) Uvolnenie staveniska vlehote 10 kalendarnych dni odo dfia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

ZHOTOVITEL je povinny vypracovat Harmonogram postupu vystavby vo vdzbe na terminy
uvedené v ¢lanku 4.2 tejto zmluvy. V nadviznosti na harmonogram postupu vystavby je
ZHOTOVITEL povinny vypracovat finan¢ny plan a plan dodavok stavebného materialu s
uvedenim predpokladanych Ciastkovych vykonov po jednotlivych mesiacoch.
Harmonogram postupu vystavby, finanény plan a plan doddvok stavebného materidlu
predloZi ZHOTOVITEL OBJEDNAVATELOVI do 7 pracovnych dnf odo diia ucinnosti tejto zmluvy
o dielo. Podrobny Graficky ¢asovy harmonogram realizicie diela bude tvorit Prilohu & 3
tejto zmluvy, bude zivizny a mdZe byt zmeneny iba s pisomnym suhlasom
OBJEDNAVATETA.

Ak bude mat technicky (stavebny) dozor OBJEDNAVATELA za to, Ze ZHOTOVITEL nedodrziava
schvaleny harmonogram postupu prac a mdze tym byt ohrozeny konefny termin
ukonéenia diela upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sti¢asne pisomne vyzve
ZHOTOVITELA na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie
dohodnutého kone¢ného terminu ukonéenia diela.

V pripade od6vodnenej potreby zmeny kone¢ného terminu realizicie diela, ktord potvrdi
technicky (stavebny) dozor zépisom v stavebnom denniku, sa zmluvné strany zavédzuji
po vzajomnej pisomnej dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v
ktorom budd dohodnuté vsetky podmienky zmeny vuskutocneni diela, akceptovat
zmenu terminu realizacie diela.

Zmluvné strany spi$u o zhotoveni DIELA odovzdavajuci a preberajtici protokol podpisany
opridvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, vktorom zmluvné strany uvedu
pripadné vady a nedorobky vykonaného rozsahu DIELA. V pripade, Ze po dokonceni ma
DIELO vady a nedorobky, ZHOTOVITEL je povinny tieto vady alebo nedorobky odstranit
v dodato¢nej lehote 7 kalendarnych dnf, po uplynuti ktorych zmluvné strany opatovne
spiSu odovzdavajtici a preberajiici protokol podpisany opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran, v ktorom zmluvné strany uved rozsah odstranenia vad a nedorobkov.

Omeskanie vyhotovenia DIELA sa povaZuje za zavazné poruSenie tejto Zmluvy
a OBJEDNAVATEL je opravneny odstipit od tejto Zmluvy a OBJEDNAVATEL ma narok na
zmluvnii pokutu vo vySke 200.000,00 EUR (slovom dvestotisic eur). Tymto nie je
dotknuty ndrok na nahradu skody.

Za okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost ZHOTOVITELA za nedodrZanie terminov podla bodu
4.2 tejto Zmluvy alebo jeho Casti sa povaZuje pokles vonkajsej teploty pod hranicu, pod
ktort technické normy alebo technologické postupy neumoZniuji vykonavat' DIELO, alebo
vznik klimatickych javov, ktoré znemoZfiuji vykondvat DIELO podla stanovenych
technologickych postupov, taktieZ objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej
alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré podla prislusnych pravnych predpisov vyZzaduje
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49

4.10

5.2

5.3

vykonanie vyskumu na stavenisku, alebo zastavenie alebo prerusenie vykonavania DIELA
na zaklade rozhodnutia alebo iného opatrenia organu verejnej moci, ak k vydaniu takeho
rozhodnutia alebo opatrenia nedoslo v ddsledku porusenia povinnosti ZHOTOVITELA,
pokial ich ZHOTOVITEL OBJEDNAVATELOVI pisomne ozndmil najneskoér do konca toho dia,
pocas ktorého ZHOTOVITEL tieto okolnosti zistil.

ZHOTOVITEL je povinny prerudit vykondvanie DIELA na zdklade pisomného pokynu
OBJEDNAVATELA a v pripade takto vyvolaného preruSenia na zaklade dalSieho pokynu
OBJEDNAVATELA vo vykondvani DIELA opat pokracovat. Lehota na vykonanie DIELA sa
v takom pripade predlzuje o dobu, po¢as ktorej ZHOTOVITEL podla pokynu OBJEDNAVATELA
vykonavanie DIELA prerudil. Ak vSak dévodom pokynu OBJEDNAVATELA k preruseniu
vykonavania DIELA bolo poruSenie povinnosti ZHOTOVITELA, pravo na predizenie lehoty
nevznikne.

Ak ZHOTOVITEL prerusi vykonavanie DIELA alebo jeho Casti, hoci OBJEDNAVATEL na take
prerusenie nedal pokyn podla predchadzajuceho bodu, ZHOTOVITEL sa zavazuje tuto
skuto¢nost najneskdér do 12 hodin po preruSeni oznamit OBJEDNAVATELOVI spolu so
spravou o pri¢inch preru$enia. Ak nie st s ohladom na priciny preruSenia dohodnuté
alebo stanovené iné prava a povinnosti zmluvnych stran, je ZHOTOVITEL povinny vynaloZit
vietko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli k preruseniu vykonavania DIELA alebo
jeho Casti, odstranené. Vsprave o preruSeni je ZHOTOVITEL tieZ povinny uviest
predpokladant d{Zku prerusenia a konkrétne poZziadavky na sucinnost OBJEDNAVATELA
zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykondvanie DIELA alebo jeho Casti.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie celého DIELA vo vyske 1258 649,00 EUR bez DPH (slovom
jedenmiliéon dvestopitdesiatosemtisic SeststoStyridsatdevét eur) zodpoveda ponuke
ZHOTOVITELA ako uchadzada VEREJNEHO OBSTARAVANIA — PRILOHA C. 2 a predstavuje dohodu
zmluvnych stran a je kone¢nou a nemennou cenou za DIELO.

Cena za DIELO obsahuje vietky naklady spojené s realizaciou DIELA, najma naklady na
materialy, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, dopravu, zariadenie staveniska, na
vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu, odvoz vybiranej sute, vypratanie zariadenia staveniska,
niklady na zasobovanie staveniska vodou aelektrickou energiou, vratane s tym
spojenych néakladov ZHOTOVITELA, dalej vetky spravy, skdsky, atesty, certifikaty ainé
podklady nevyhnutné kriadnemu avéasnému zrealizovaniu DIELA, riadenie a
administrativu, dodavatelskd inZiniersku ¢innost, geodetické prace, réziu ZHOTOVITELA a
zisk, poplatky a vsetky daldie niklady ZHOTOVITELA v stvislosti srealizaciou DIELA.
Na vyliéenie pochybnosti sa za dohodnuty predmet plnenia povazuju vSetky prace a
dodavky, ktoré s nevyhnutné krealizacii DIELA, v stlade s prisluSnymi predpismi a
technologickymi postupmi.

ZHOTOVITEL nie je opravneny poZadovat od OBJEDNAVATELA vy$$iu cenu za DIELO ako je
uvedend v bode 5.1 tejto Zmluvy. Zmena vysky ceny za DIELO podla bodu 5.1 tejto Zmluvy
je mozna vylu¢ne na zaklade zmeny rozsahu DIELA ato na zdklade dohody zmluvnych
stran ato na zaklade pisomného odislovaného dodatku ktejto Zmluve podpisanym
oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na vedomie skutocnost, ze akakolvek
zmena vy$ky ceny za DIELO a s tym sdvisiace uzatvorenie dodatku podla prvej vety musi
spinat’ naleZitosti a podmienky zakona o VO.
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5.4

5.5

5.6

5.7
58

5.9

OBJEDNAVATEL uhradi ZHOTOVITELOVI cenu za dielo na zdklade faktir vystavenych
ZHOTOVITELom a dorudenych OBJEDNAVATELOVI. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZHOTOVITEL
je opravneny vystavit faktdry priebeZne polas realizicie diela, ato nasledovnym
spOsobom a v nasledovnom rozsahu:

5.4.1 prva faktiru vo vyske 30% z celkovej ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy je

ZHOTOVITEL opravneny vystavit po realizdcii pric vhodnote zodpovedajlcej
fakturovanej sume potvrdenych OBJEDNAVATELom, ktorych stipis bude neoddelitelnou
prilohou faktury,

5.4.2 druht faktiru vo vy$ke 30% zcelkovej ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy je

ZHOTOVITEL opravneny vystavit po realizicii prac vhodnote zodpovedajicej
fakturovanej sume potvrdenych OBJEDNAVATELom, ktorych stipis bude neoddelitelnou
prilohou fakttry,

5.4.3 tretiu faktdru vo vyske 30% z celkovej ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy je

ZHOTOVITEL, opravneny vystavit po realizdcii prac vhodnote zodpovedajicej
fakturovanej sume potvrdenych OBJEDNAVATELom, ktorych stpis bude neoddelitelnou
prilohou faktury,

5.4.4 $tvrtd faktiru vo vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy je

ZHOTOVITEL opravneny vystavit' po pisomnom odovzdani a prebratf celého diela podla
tejto zmluvy.

Prilohou kaZdej faktury vystavenej ZHOTOVITELOM musi byt pisomné odsthlasenie
skutoéne vykonanych prac stavebnym dozorom OBJEDNAVATELA. V pripade, ak prilohou
vystavenej a dorucenej faktiry ZHOTOVITELA krukidm OBJEDNAVATELA nebude pisomné
odsthlasenie podla predchadzajiicej vety, nie je OBJEDNAVATEL povinny takto vystavenu
a dorudenti faktiru uhradit, nakol'’ko ZHOTOVITEL je aZ do odstrdnenia tohto nedostatku
v omeskani.

Faktiiry na thradu musia obsahovat’ néleZitosti faktiiry, ako dafiového dokladu, popis
vykonanych préc a cenu. Jednotlivé faktiry (ak nevyplyva z platnych pravnych predpisov
inak) musia obsahovat: oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, islo
zmluvy, &slo faktury, defi odoslania a dei splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného tstavu
a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit fakturovanid suma, oznacenie predmetu zmluvy,
odtladok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dnf odo dila ich dorucenia.

Zmluvné strany sa zavdzujli, Ze polas realizicie stavby nezmenia svoj beZny uclet,
uvedeny vzahlavi tejto Zmluvy, zktorého sa budid financovat vydavky na predmet
Zmluvy.

OBJEDNAVATEL vykond pred prevodom finanénych prostriedkov vecnii a formélnu kontrolu
kaZdej faktiry. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti vyZadované pravnymi
predpismi anéleZitosti deklarované vtejto Zmluve, OBJEDNAVATEL vrati faktiru
ZHOTOVITELOVI na jej doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zatne plynut doru¢enim riadnej faktiry OBJEDNAVATELOVI. Pre
ticely tejto Zmluvy sa za defi uhrady povaZuje defi odoslania prislusnej pefiaznej sumy
z (¢tu OBJEDNAVATELA na ucet ZHOTOVITELA.
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5.10

511

6.2

6.3

6.4

OBJEDNAVATEL je pred zaplatenim ceny diela opravneny poZadovat a ZHOTOVITEL je
povinny predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky splatné zavizky voci
svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny. V pripade, Ze sa preukaZe, Ze ZHOTOVITEL nema uhradené vSetky splatne
zavizky voli svojim subdodavatelom, ndlezité platby za tovar stavebné prace alebo
sluzby uhradi OBJEDNAVATEL priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil
stavebné prace alebo poskytol sluzby ZHOTOVITELOVI, ak o to subdodavatel' poZiada.
OBJEDNAVATEL je povinny sposob thrad a ich vy$ku podla predchadzajtcej vety vopred
prerokovat so ZHOTOVITELom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie darniovej povinnosti - dodanie stavebnych
prac podla § 69 ods. 12, pism. j) zdkona ¢. 222/20041 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zdkon o DPH"). V pripade dodania tovarov alebo
sluzieb v rdmci realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu dafiovej povinnosti, je
ZHOTOVITEL opravneny fakturovat’ OBJEDNAVATELOVI aj DPH.

ZMENY DIELA A ZMENY CENY DIELA

OBJEDNAVATEL je opravneny v priebehu celého vykonavania diela pozadovat realizovat
zmenu diela a ZHOTOVITEL sa zavizuje vyvinit maximalne mozné usilie, aby k vykonaniu
zmeny doslo. Zmenou diela je kazd4 Uprava diela, ktora spociva v rozsireni alebo zuZzeni
rozsahu diela, alebo v zmene obsahu diela. Takdto zmena diela nie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela. Takéto zmeny diela sa povazuji za zmeny diela alebo menej Ci
naviac prace podla bodov 6.1 az 6.8 tejto Zmluvy. K zmenam moZe dojst vylucne v sulade
so zakonom o VO.

ZHOTOVITEL je povinny vlehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZziadavky
OBJEDNAVATELA na zmenu diela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu aobsahu poZadovanej zmeny diela), vykonat
a OBJEDNAVATELOVI predlozit ocenenie zmeny diela, a ak tato zmluva neustanovuje inak aj
uréenie vplyvu zmeny diela na terminy plnenia. ZHOTOVITEL je povinny pre ocenenie
zmeny diela pouzit jednotkové ceny obsiahnuté v cenovej ponuke ZHOTOVITELA (Priloha C.
2 zmluvy) a pri polozkach, ktoré sa v cenovej ponuke ZHOTOVITELA nenachadzaju (neboli
ocenené) predloZit OBJEDNAVATELOVI kalkuldciu ceny. V pripade, Ze zmena diela
nevyhnutne ovplyvni dal{ postup vykondvania diela, je ZHOTOVITEL povinny na tdto
skuto¢nost pisomne upozornit OBJEDNAVATELA v lehote podla tohto bodu zmluvy.

OBJEDNAVATEL v lehote 10 dni od doruéenia ocenenia zmeny diela (alebo v inej primerane;j
lehote vzavislosti od rozsahu apredmetu poZadovanej zmeny diela), oznami
ZHOTOVITELOVI, &i trva na vykonani zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne.
OBJEDNAVATEL je opravneny pozZadovat od ZHOTOVITELA konzultacie k oceneniu zmeny a
ZHOTOVITEL sa zavazuje vyvinat maximalne Usilie, pri zachovani odbornej starostlivosti,
na Gpravu ocenenia zmeny na zaklade konzultacii.

V pripade, ak OBJEDNAVATEL odsuhlasi ocenenie zmeny diela (alebo dpravu ocenenia
zmeny), vystavi prikaz ku zmene diela. ZHOTOVITEL je povinny prikaz ku zmene diela
prevziat avykonat zmeny diela podla prikazu ku zmene diela. Zmena ceny diela
vyplyvajlica z prikazov ku zmene diela bude zmluvnymi stranami potvrdena vidy po
uplynuti prisluiného kalendarneho Stvrtroka ato formou uzatvorenia pisomného
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1
7.2

7.3

dodatku k tejto zmluve, ktory sa zmluvné strany zavizuju uzatvorit najneskér do 18 dni
po uplynuti prislu§ného kalendarneho Stvrtroka.

Zmeny diela, poZzadované OBJEDNAVATELOM najneskor 30 dni pred terminom realizacie
¢asti diela, ktorej sa pozadované zmeny tykaj(, je ZHOTOVITEL povinny vykonat. Uvedené
plati, ak bola poZiadavka na zmenu diela OBJEDNAVATELOM uplatnend v Case, kedy je
technicky moZné poZadovanti zmenu diela vykonat v dohodnutom termine. Technicka
nemoZnost je ZHOTOVITEL povinny OBJEDNAVATELOVI bezodkladne oznamit.

Zmeny stavebnych vyrobkov a/alebo pouZitych technolégii v porovnani so stavebnymi
vyrobkami a technolégiami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy moZno vykonat len po
predchadzajiicom pisomnom sihlase OBJEDNAVATELA vo forme prikazu ku zmene diela,
ktorého stiastou je aj uvedenie vplyvu na cenu diela, alebo ¢ast diela, ktorej sa takéto
zmeny dotykajud.

ZHOTOVITEL je povinny vykonat naviac prace pozZadované OBJEDNAVATELOM. Cena naviac
prac nie je zahrnutd v cene diela a bude stanovena spésobom podla bodov 6.2 anasl.
tejto zmluvy a potvrdend vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. Za naviac prace sa
povazuju prace:

a) ktoré svojim rozsahom presahuji dohodnuty rozsah diela a/alebo

b) vyZiadané OBJEDNAVATELom nad rozsah prac Specifikovanych a zrejmych z podkladov
uvedenych v bode 2 tejto zmluvy a /alebo

c) nie st nevyhnutné alebo obvyklé pre vykonanie diela s odbornou starostlivostou a
pri dodrzani vSetkych pravnych predpisov na zhotovenie diela.

ZHOTOVITEL je taktieZ povinny re$pektovat poZiadavky OBJEDNAVATELA na menej prace.
Hodnota menej prac bude stanovena spésobom podla bodov 6.2 anasl. tejto zmluvy
apotvrdena vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. Za menej prace sa povazuju
prace, ktoré svojim rozsahom zuzuju dohodnuty rozsah diela. O hodnotu menej prac sa
zniZzuje dohodnuta cena diela.

MIESTO VYKONAVANIA DIELA
Miesto vykonavania DIELA je stavenisko v zmysle projektovej dokumentacie.
OBJEDNAVATEL je okrem iného povinny:

a) odovzdat ZHOTOVITELOVI stavenisko vlehote aspdsobom podla bodu 4.1 tejto
Zmluvy v stave umoznujucom vykonavanie DIELA,

b) zabezpecit ZHOTOVITELOVI po celit dobu vykonavania DIELA pristup na stavenisko.
ZHOTOVITEL je okrem iného povinny:
a) vytytit zdkladné smerové a vySkové body,

b) na svoje naklady anebezpelenstvo zabezpeéit prepojenie pripojovacich zariaden{
a pripojného miesta, ako aj pristroje potrebné kuzivaniu pripojného miesta
a merania spotreby,

c) stavenisko uZivat len pre ucely suvisiace s vykonavanim DIELA, v Ziadnom pripade
nie vSak na ubytovanie osdb,

d) uhradit naklady za spotrebované média.
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7.4

7.5

8.2

8.3

ZHOTOVITEL je okrem iného opravneny:

a) zriadit' si zariadenie staveniska, vratane potrebnych obsluznych priestorov, skladov,
priestorov na S$atne asocidlne zariadenia, pristupové cesty na stavenisko apo
stavenisku, oplatenie a odpadové hospodarstvo,

b) =zaistit’ si ochranu miesta vykonavania DIELA, kontrolovat’ vstup 0sdb na stavenisko,
resp. vstup umoznovat alebo odopierat.

ZHOTOVITEL je povinny stavenisko vypratat podla bodu 4.2 tejto Zmluvy. Nasledne je
ZHOTOVITEL na stavenisku opravneny ponechat’ len zariadenia, mechanizmy, pripadne iné
veci potrebné kodstrafiovaniu vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
aprevzati predmetu DIELA. Bez zbyto¢ného odkladu po odstranen{ tychto vad
anedorobkov sa ZHOTOVITEL zavizuje zo staveniska odstranit aj tieto zariadenia,
mechanizmy, pripadne iné veci aiplne stavenisko vypratat. Ak zavazok ZHOTOVITELA
vykonat' DIELA zanikne inak ako riadnym splnenim, je ZHOTOVITEL povinny stavenisko
vypratat' v rovnakej lehote ako pri zaniku zavazku jeho riadnym splnenim.

VYKONAVANIE DIELA

ZHOTOVITEL je povinny pisomne upozornit OBJEDNAVATELA bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do dvoch dni od ich zistenia, na nevhodnd povahu prevzatych veci od
OBJEDNAVATELA alebo pokynov danych mu OBJEDNAVATELOM k vykonédvaniu DIELA, vratane
vadnej povahy podkladov prevzatych od OBJEDNAVATELA, ak ZHOTOVITEL mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani DIELA, je ZHOTOVITEL povinny bez zbytoc¢ného odkladu,
najneskér vsak do dvoch dni od ich zistenia, vykonavanie DIELA v nevyhnutnom rozsahu
prerudit do doby vymeny veci alebo zmien pokynov OBJEDNAVATELA alebo pisomného
oznamenia OBJEDNAVATELA, Ze trva na vykonavani DIELA s pouzitim odovzdanych veci
a danych pokynov. O dobu, po ktord bolo nutné vykonavanie DIELA prerusit, sa predlzuje
lehota stanovena na vykonanie DIELA vratane predlZzenia jednotlivych etap podla bodu
4.2 tejto Zmluvy.

ZHOTOVITEL je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do dvoch dni od ich
zistenia, oznamit OBJEDNAVATELOVI prekazky tykajuce sa miesta, kde ma byt DIELO
vykonané, znemoznujice vykonanie DIELA dohodnutym spésobom. U tych vad a skrytych
prekazok, znemoziiujucich vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je ZHOTOVITEL
opravneny na nevyhnutni dobu prerusit vykonavanie Diela. Ak OBJEDNAVATEL, napriek
oznameniu ZHOTOVITELA, neudini potrebné opatrenia, ZHOTOVITEL nezodpoveda za vady
DIELA aza $kodu spdsobent vadami oznamenymi ZHOTOVITELOM ani za pripadnu
nemoznost DIELO v désledku tychto vad riadne dokonit.

OBJEDNAVATEL je opravneny kontrolovat vykondvanie DIELA ZHOTOVITELOM kedykolvek
podla vlastného uvdZzenia. Ak OBJEDNAVATEL zisti, Ze ZHOTOVITEL vykonava DIELO v rozpore
so svojimi povinnostami, alebo touto Zmluvou, je OBJEDNAVATEL opravneny poZadovat od
ZHOTOVITELA, aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim DIELA a DIELO vykonaval
riadnym spdsobom a ZHOTOVITEL je povinny takejto Ziadosti OBJEDNAVATELA vyhoviet.
Porusenie povinnosti ZHOTOVITELA podla predchadzajtcej vety sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy, OBJEDNAVATEL je opravneny odstipit od tejto Zmluvy a prinalezi
mu zmluvna pokuta vo vySke 100.000,00 EUR (slovom stotisic eur). Tymto nie je
dotknuty narok na ndhradu $kody.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

OBJEDNAVATEL je opravneny skontrolovat' DIELO na kazdom stupni jeho vykonavania. Na
zaklade dohody zmluvnych stran vykond OBJEDNAVATEL kontrolu vzdy na konci
prislu§ného kalendarneho mesiaca. Na vykonanie kontroly podla tohto bodu sa
nevyzaduje osobitné pozvanie ZHOTOVITELOM a OBJEDNAVATEL moZe vykonat kontrolu aj
bez osobitného pozvania ZHOTOVITELOM. V pripade, Ze z OBJEDNAVATELOM vykonanej
kontroly bude zrejmé, Ze rozsah vykonanych prac a Groven rozpracovanosti DIELA ku diiu
vykonania kontroly je vzrejmom nepomere krozsahu vykonanych prac aurovni
rozpracovanosti DIELA, ktoré by malo DIELO spliat, je OBJEDNAVATEL povinny na tuto
skuto¢nost upozornit ZHOTOVITELA a o tejto skutoCnosti vykonat' zaznam v stavebnom
denniku. ZHOTOVITEL je na zaklade takéhoto upozornenia povinny zabezpecit do
vykonania dal3ej kontroly vykonanie prac atroverl rozpracovanosti DIELA tak, aby pri
tejto kontrole rozsah vykonanych prac atdroven rozpracovanosti DIELA zodpovedali
pomerne uplynutému ¢asu. Nesplnenie tejto povinnosti ZHOTOVITELOM sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a OBJEDNAVATEL je opravneny od tejto Zmluvy odstipit
a ZHOTOVITEL je povinny zaplatit OBJEDNAVATELOVI zmluvni pokutu vo vyske 100.000,00
EUR (slovom stotisic eur). Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

ZHOTOVITEL sa zavazuje postupovat pri vykonavani DIELA s ndleZitou odbornou
starostlivostou.

ZHOTOVITEL je povinny vykonat dielo kvalifikovanymi zamestnancami/ pracovnikmi/
subdodavatelmi. ZHOTOVITEL je povinny zabezpeéit pre svojich zamestnancov/
pracovnikov/ subdodavatelov v3etky potrebné povolenia aplatné kvalifikatné
potvrdenia pre vykonavanie diela, za splnenie tejto povinnosti ZHOTOVITEL v plnom
rozsahu zodpoveda. ZHOTOVITELOVI sa zakazuje vyuZit, nasadit alebo umoznit vyuzitie ¢i
nasadenie pracovnikov, vratane cudzincov, pracovnym nasadenim ktorych by doslo
k poruseniu pravnych predpisov v oblasti zamestnavania, pracovnopravnych vztahov,
nelegalnej prace alebo nelegilneho zamestndvania. Takisto nie je pripustné
a ZHOTOVITELOVI sa zakazuje, umoznit’ akymkolvek osobam podielajticim sa na zhotoveni
diela ubytovanie alebo prespavanie na stavenisku.

Pokial' poc¢as vykondvania DIELA zmluvné strany zistia potrebu zmeny jeho rozsahu,
vratane zmien oproti projektovej dokumentacii v tvarovom, dispozi¢nom, konStrukénom,
technickom a materidlovom rieSeni, ozndmi to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej
strane formou pisomného ozndmenia spolu s odévodnenim potreby zmeny rozsahu
DIELA, ako aj s predpokladanym dopadom zmeny DIELA na dohodnuttl cenu za vykonanie
DIELA. Potreba naviac prac avizovana ZHOTOVITELOM alebo poZiadavka OBJEDNAVATELA na
naviac prace bude zapisand do stavebného dennika. ZHOTOVITEL je povinny ozndmit
OBJEDNAVATELOVI potrebu naviac prac a vysku pozadovaného zvysSenia zmluvnej ceny bez
zbytoéného odkladu. Akékolvek naviac prace musia byt riadne pisomne schvalené
OBJEDNAVATELOM. ZHOTOVITEL mdZe vykonat naviac prace pisomne schvalené
OBJEDNAVATELOM, iba na zdklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného dodatku k tejto
Zmluve.

ZHOTOVITEL je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkolvek realizovanej Casti diela
nechat odsdhlasit OBJEDNAVATELom vykonanie casti diela, ktora ma byt
zakryta/zastavana. K takémuto odsthlaseniu a kontrole diela musi byt OBJEDNAVATEL
miniméalne tri pracovné dni vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku.
Odsuhlasenie/kontrola takejto asti diela OBJEDNAVATELom bude potvrdena v stavebnom
denniku. V pripade, Ze ZHOTOVITEL nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena

Strana 10z 25



8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

OBJEDNAVATELOm, ma OBJEDNAVATEL, pravo poZadovat, aby  ZHOTOVITEL
zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusni cast diela zhotovil
kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie ZHOTOVITELA povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy s pravom OBJEDNAVATELA odstupit od tejto zmluvy. V pripade poruSenia
akéhokolvek zaviazku ZHOTOVITELA uvedeného v tomto bode, je ZHOTOVITEL povinny
uhradit’ OBJEDNAVATELOVI zmluvnd pokutu vo vyske 600,- eur (slovom: Setsto eur) bez
DPH za kazdé jedno porusenie.

OBJEDNAVATEL si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat DIELO, alebo jeho cast z dovodu
nedodrzania kvalitativnych podmienok pri realizacii diela uvedenych v projektovej
dokumentacii. Do odstranenia vad a nedorobkov sa DIELO nepovaZuje za riadne a vcas
dokoncené.

OBJEDNAVATEL ma pravo DIELO neprevziat najma v pripade, ak vady DIELA budu takého
charakteru, Ze uzivanie DIELA alebo jeho prislusnej ¢asti, ktora je predmetom preberania,
bude ohrozené alebo podstatne zhorsené.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite,
kvantite aparametroch DIELA, ktoré su urcené dokumentaciou podla tejto
Zmluvy, vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi atato odchylka je
v rozpore s poziadavkou OBJEDNAVATELA.

ZHOTOVITEL zodpovedd za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vliastnych zamestnancov, svojich
zmluvnych spolupracovnikov, protipoZiarne opatrenia a opatrenia proti $kodam, ktoré by
mohli vznikntGt na majetku ZHOTOVITELA a OBJEDNAVATELA. ZHOTOVITEL zodpoveda za
Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici alebo jeho zmluvni partneri na majetku
OBJEDNAVATELA. ZHOTOVITEL v plnej miere zodpovedd za uplatnené sankcie organov
a organizacii stvisiace s realizaciou predmetu Zmluvy.

ZHOTOVITEL zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste uskuto¢nenia prac. ZHOTOVITEL
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti.

V pripade, ak OBJEDNAVATEL vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bolo
uzatvorenie tejto Zmluvy, vyzadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podla § 34
ods. 1 pism. g) zdkona o VO prostrednictvom klucovych odbornikov, sa ZHOTOVITEL
zavazuje vykondvat ¢innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy aktoré spadaju do
kompetencie tychto klucovych odbornikov, prostrednictvom tych klti¢ovych odbornikov,
ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o VO. Zoznam tychto oséb je uvedeny v Prilohe ¢. 7 -
Zoznam Kkluc¢ovych odbornikov. V pripade potreby alebo poziadavky ZHOTOVITELA moZu
byt klicovi odbornici vymeneni. V pripade takéhoto nahradenia novy klucovy expert
musi splfiat minimalne rovnaké kvalitativne predpoklady, t. j. najma dosiahnuté
vzdelanie, praktické skasenosti/roky odbornej praxe, ako boli kvalitativne predpoklady
povodného klutového experta, za ktoré boli tomuto kltucovému expertovi udelené
vprocese verejného obstaravania body a predpoklady, ktoré tvorili minimalnu
pozadovanu uroveri $tandardov uvedenu v sitaznych podkladoch. Skutocnost, Ze novy
kli¢ovy expert splita minimalne rovnaké kvalitativne predpoklady ako p6vodny klucovy
expert, preukadze ZHOTOVITEL bezodkladne predlozenim relevantnych dokladov v zmysle
sutaznych podkladov OBJEDNAVATELOVI.
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8.15

8.16

9.2

9.3

9.4

Kazdi vymenu klufového experta je ZHOTOVITEL povinny pisomne ozndmit
OBJEDNAVATELLOVI najneskdr 3 (tri) kalendarne dni pred jeho vymenou. V pripade, ze
k vymene kltcového experta ddjde bez stithlasu OBJEDNAVATELA, bude sa to povaZovat za
podstatné porusenie zmluvy a OBJEDNAVATEL bude opravneny odstipit od tejto zmluvy.
Nezavisle na tom, v pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu je ZHOTOVITEL
povinny zaplatit OBJEDNAVATELOVI zmluvni pokutu vo vyske 2 000, eur za kazdé
jednotlivé poruSenie. ZHOTOVITEL je povinny oznamit OBJEDNAVATELOVI akukolvek zmenu
tidajov o expertovi najneskér do 3 (troch) kalendarnych dni od kedy zmena udajov u
experta nastala.

ZHOTOVITEL je povinny dodrziavat povinnosti vyplyvajice z Nariadenia Rady (EU)
¢ 833/2014 z 31. jila 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska,
ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v platnom znenf (dalej len ,nariadenie Rady"),
najma no nielen v rozsahu zakazov ustanovenych v ¢lankoch 3g a 3i tohto nariadenia
Rady. Nariadenie Rady je vSeobecne zavaznym pravnym aktom, ktoré je zavdzné pre
kazd( osobu alebo kazdy subjekt v jurisdikcii EU, teda pre kazd osobu alebo kazdy
subjekt v ramci EU, vetkych obcanov EU nachadzajtcich sa kdekolvek a pre vietky
spolo¢nosti a organizacie registrované podla prava jedného z ¢lenskych Statov EU.

STAVEBNY DENNIK

Odo dria prevzatia staveniska aZ do riadneho odovzdania predmetu DIELA bez vad
anedorobkov je ZHOTOVITEL povinny viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
okrem poziadaviek danych prisluSnymi pravnymi predpismi zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujtce pre riadne splnenie Zmluvy, vratane udajov o ¢asovom postupe
prac, ich rozsahu, a spésobu vykonania, o stave miesta vykonavania DIELA, odchylky od
projektovej dokumenticie, Udaje o opatreniach vykonanych v oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach (najmid o pracovnych urazoch, Skodach vzniknutych
v stvislosti s vykonavanim DIELA alebo na DIELE a prekazkach tykajlcich sa vykonavania
DIELA).

Stavebny dennik musi byt na stavenisku vSetkych opravnenym osobam alebo organom
verejnej moci pristupny po celd pracovnu dobu bez ohl'adu na smennost’ prevadzky Z
ZHOTOVITELA. ZHOTOVITEL je povinny viest stavebny dennik najmenej vdvoch
rovnopisoch, pricom jeden z nich najneskér na zaciatku pracovnej doby nasledujuceho
dfia po vykonani zapisu odovzdd OBJEDNAVATELOVI a dal$i uklada spravidla oddelene od
prvopisu, aby mohol prvopis nahradit v pripade jeho straty alebo zniCenia.

OBJEDNAVATEL podpisuje denné zaznamy, vyjadruje sa k jednotlivym zapisom, zapisuje
zistené nedostatky vo vykonavani DIELA s vyzvou kich odstraneniu azapisuje vSetky
poziadavky OBJEDNAVATELA vo veci vykonavania DIELA.

ZHOTOVITEL sa zavidzuje obvyklym spdsobom viest’ stavebny dennik, ktory bude uloZeny
uzodpovedného pracovnika ZHOTOVITELA. Zapisy v tomto denniku s opravneni
zaznamenavat'

a) za ZHOTOVITELA: IngJozef Bartek, Timotej Sivak, Vlastimil Puczok

b} za OBJEDNAVATELA: Marian Kobetic
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, ZIVOTNEHO PROSTREDIA A POZIARNA OCHRANA

ZHOTOVITEL zodpoveda za odbornu a zdravotnd sposobilost svojich zamestnancov ako aj
inych tretich o0sdb k&innostiam, ktoré pre ZHOTOVITELA vykonavaju pri vykondvani
predmetu DIELA.

ZHOTOVITEL je povinny najma:

a)
b)

g)

h)

j)

k)

1)

dodrZiavat pravne predpisy upravujice bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci;

poskytnut’ svojim zamestnancom ako aj inym tretim osobdm, ktoré poveril
vykondvanim DIELA, vhodné aprimerané informdacie apokyny kzabezpeceniu
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci;

na zaklade vyzvy OBJEDNAVATELA predloZit OBJEDNAVATELOVI doklady o Skoleniach
zamestnancov ako aj inych tretich 0sob, ktoré poveril vykonavanim DIELA;

pouzivat’ vyhradne bezpe¢né elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v sulade
s pravnymi predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky;

kazdy pracovny uraz na stavenisku bez zbytotného odkladu oznamit
OBJEDNAVATELOVI, umoZznit’ OBJEDNAVATELOVI ucast’ pri zistovani pric¢in a okolnosti
pracovného urazu a odovzdat OBJEDNAVATELOVI opis zdznamu o pracovnom Uraze;

udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, priebeZne odstranovat odpady
a nedistoty, zabezpetit ich likvidaciu v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
vratane dokladovej evidencie, ktoré je na vyzvu OBJEDNAVATELA povinny
OBJEDNAVATELOVI predlozit;

dodrziavat pravne predpisy oochrane Zivotného prostredia, najma prijat
opatrenia k obmedzeniu hlu¢nosti sposobenej ¢innostami vykondvanymi na
stavenisku, k Gc¢innej ochrane spodnych vod, podzemnych tokov, drenazi alebo
inych zdrojov vody na stavenisku ana prilahlych pozemkoch pred znecistenim,
neposkodzovat dreviny, pripadne iné porasty vobvode staveniska, taktiez
odstrafiovat’ ich vrozpore sprislusnymi pravnymi predpismi, resp. bez
prislu§nych opravneni, pri¢om v zatopovych uzemiach zabezpecit povolenia
prislusnych vodohospodarskych organov;

udrZiavat' poriadok a Cistotu na pristupovych cestach na stavenisko, priebezne
odstrafiovat’ odpady anedistoty, technickymi opatreniami zabranovat ich
prenikaniu mimo stavenisko, zabezpefit ich uloZenie a likvidaciu v salade
s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi nakladanie s odpadmi;

zabezpetit' vozidla a stavebné mechanizmy pred tnikom ropnych latok do pody
alebo vOd, neponechdvat’ zbytofne v prevadzke spal'ovacie motory, zdrzat sa
opravy alebo tudrzby vozidiel alebo stavebnych mechanizmov a dopliiovania
pohonnych hmét na stavenisku;

nakladat’ s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi;

dodrziavat pravne predpisy o poZiarnej ochrane, najmé stanovit protipoZiarne
opatrenia;

o kazdom poZiari vzniknutom na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu informovat

OBJEDNAVATELA - povinnost ZHOTOVITELA ohlasit poZiar hasi¢skému zachrannému
zboru a prislu$nym organom verejnej moci tymto nie je dotknuta.
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Vietky pokuty, sankcie ¢i nahrady $kod wuloZené OBJEDNAVATELOVIV sdvislosti
s poruSenim povinnost{ ZHOTOVITELA sa zavazuje ZHOTOVITEL preplatit’' OBJEDNAVATELOVL.

ODOVZDANIE DIELA

ZHOTOVITEL splni predmet tejto Zmluvy riadnym vyhotovenim a odovzdanim DIELA ako
celku OBJEDNAVATELOVI bez vad a nedorobkov. DIELO ako celok sa povazuje za riadne
odovzdané jeho prevzatim OBJEDNAVATELOM bez vad a nedorobkov. O odovzdani
aprevzati DIELA ako celku OBJEDNAVATELOM, spiSu zmluvné strany odovzdavajuci
a preberajuci protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran,
v ktorom zmluvné strany uveda vykonany rozsah DIELA a rozsah vykonanych stavebnych
prac, ako aj pripadné vady anedorobky uz vykonaného rozsahu DIELA avykonanych
stavebnych prac. Neoddelitelnymi prilohami tohto odovzdavajuceho a preberajiceho
protokolu je aj prislusnd dokumentacia, podla ktorych vykonané Casti DIELA boli
vykonané riadne a vcas, alebo pripadné vady a nedorobky boli riadne a v¢as odstranené
ZHOTOVITELOM. DIELO sa povaZuje za riadne avcas odovzdané, ak boli vytknuté vady
anedorobky uvedené vodovzdavajucom apreberacom protokole, ZHOTOVITELOM
odstranené, oc¢om zmluvné strany spiSu zapis o odstraneni vytknutych vad
anedorobkov.

Dielo sa bude odovzdavat ako celok. ZHOTOVITEL je povinny pisomne vyzvat
OBJEDNAVATELA na prevzatie riadne zhotoveného diela najneskor Styri pracovné dni pred
ukoné&enim diela v zmysle bodu 4 tejto zmluvy. Pocas preberacieho konania sa vykona aj
funk¢na skaska diela. OBJEDNAVATEL je povinny do 14 dni od vyzvy ZHOTOVITELA zvolat
preberacie a odovzdavacie konanie.

0 odovzdan{ a prevzati zhotoveného diela ako celku OBJEDNAVATEL vyhotovi ,Zapis
oodovzdani aprevzati diela“ vstlade sbodom 11.6 tejto zmluvy, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v bode 9.4 tejto Zmluvy.

OBJEDNAVATEL diela prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto sami o sebe,
ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke.

ZHOTOVITEL miniméalne 14 kalendarnych dni pred odovzdanim diela ako celku zaSkoli
osoby uréené OBJEDNAVATELom na prevadzku zariadeni inStalovanych na vykonanom
diele vrozsahu potrebnom na ich riadnu prevadzku ana zabezpelenie riadneho
vyuzivania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,Zapis o odovzdani aprevzati diela“® bude okrem
zakladnych idajov obsahovat"

a) nazov a €islo tejto zmluvy
b) supis zistenych vad a nedorobkov, ak st pri preberacom konani zistené

c) dohodu osposobe aterminoch odstranenia vad, ktoré na tento ucel urci
OBJEDNAVATEL

d) supis odovzdanych dokladov-atesty, certifikaty platné na izemi SR

e) konstatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynit zaruc¢na doba
a termin skoncenia zarucnej doby.

Pri preberacom konani je ZHOTOVITEL povinny protokoldrne odovzdat OBJEDNAVATELOVI
vietky atesty, revizne spravy, protokoly o vykonanych skaskach a meraniach, projektovi
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dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, vktorej st zaznamenané aj pripadné zmeny
vzniknuté pri vykonavani diela oproti pdvodnej projektovej dokumentécii, a to jeden
exempldar v papierovej forme a jeden exemplar v digitalnej forme.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

DIELO m& vady, ak nezodpovedd vysledku uréenému vtejto Zmluve. ZHOTOVITEL
zodpoveda za vady, ktoré ma DIELO v ¢ase jeho odovzdania. ZHOTOVITEL zodpovedad za
vady DIELA vzniknuté po ¢ase uvedenom v predchadzajicej vete, ak boli spdsobené
poru$enim jeho povinnosti.

ZHOTOVITEL zodpoveda za to, Ze DIELO vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy, projektovej
dokumentacie, prislusnych technickych noriem avSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technologickych postupov a Ze pocas zaruénej doby bude mat DIELO vSetky
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v projektovej dokumentacii.

ZHOTOVITEL poskytuje zaruku za akost stavebnej ¢asti DIELA po dobu 60 mesiacov odo
diia odovzdania a prevzatia DIELA. Na zabudované vyrobky a technoldgie, ktoré nie su
stavebnou ¢astou DIELA, sa vztahuje zaruéna doba urcena ich vyrobcami, nie vSak menej
ako 24 mesiacov diia odovzdania a prevzatia DIELA.

ZHOTOVITEL nezodpoveda za vady DIELA, ak tieto boli spésobené pouZitim materialov
uréenych na vykonanie DIELA OBJEDNAVATELOM, ak na nevhodnost tychto materialov
ZHOTOVITEL OBJEDNAVATELA upozornil a OBJEDNAVATEL na ich pouZiti trval.

OBJEDNAVATEL sa zavazuje, Ze reklamaciu vady DIELA zistend pocas zarucnej doby uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne formou doporuéenej zasielky. ZHOTOVITEL je povinny
takto zisteni vadu pocas zaru¢nej doby odstranit bezodplatne. Sbezodplatnym
odstrafiovanim vad DIELA zalne ZHOTOVITEL bezodkladne po uplatneni vady DIELA
OBJEDNAVATELOM v zmysle prvej vety, najneskor v8ak do 5 dni. ZHOTOVITEL je povinny
odstranit uplatnené vady DIELA bezodkladne; v pripade zvySenej narocnosti na
odstranenie uplatnenej vady DIELA je povinny ZHOTOVITEL odstranit tato vadu
v technicky moZnom ¢&o najkratiom &ase, najneskér vsak do 15 dni, pokial’ sa zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak. V pripade Ze ZHOTOVITEL bezodplatne neodstrani
uplatnené vady DIELA v stanovenych lehotach, je OBJEDNAVATEL opravneny poverit' tretiu
osobu odstranenim vytknutych vad. ZHOTOVITEL je povinny uhradit OBJEDNAVATELOVI
niklady na odstranenie vytknutych vad v plnom rozsahu a zmluvni pokutu vo vyske
50.000,00 EUR (slovom péatdesiattisic eur). Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu
skody.

VYHLASENIA

ZHOTOVITEL potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s projektovou dokumentéciou,
s rozsahom a povahou DIELA, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky na
zhotovenie DIELA a Ze disponuje takymi ekonomickymi, personalnymi, majetkovymi a
technickymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na zhotovenie DIELA potrebné.

ZHOTOVITEL svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, Ze je plne obozndmeny s
rozsahom a povahou predmetu DIELA a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny v jeho
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ponuke, ktora bola vyhodnotena ako tspe$na a zodpoveda cene za DIELO podla bodu 5.1
tejto Zmluvy, najma:

a) prekontroloval realizaéni aprojektovi dokumentaciu DIELA, ktord mu bola
odovzdana pri prevzati sataznych podkladov za ucelom vypracovania ponuky
predloZenej do VEREJNEHO OBSTARAVANIA,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien vrozsahu,
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na
OBJEDNAVATELA, zndme ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy a tykajice sa predmetu
Zmluvy. Pripadné d'al3ie poziadavky budi vzdy zapisané do stavebného dennika,

acena za DIELO uvedend v bode 5.1 tejto Zmluvy v plnej miere zodpoveda projektove;
dokumentécii, sitaznym podkladom VEREJNEHO OBSTARAVANIA azohladnuje vsetky
podmienky uvedené v tomto bode.

POVINNOST MLCANLIVOSTI

Zmluvné strany st povinné zachovavat mléanlivost o Dovernych informaciach. Zavazok
zmluvnych stran zachovavat ml¢anlivost podla tejto Zmluvy nie je ¢asovo obmedzeny.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze Doverné informécie bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany neposkytnu tretim osobam a ani k nim neumozni pristup
tretich os6b. Zmluvné strany sa zavizuji, 7e neumoZnia tretim osobam pouzitie
Dovernych informécii. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze nezneuziju Doverné informacie
a Ze ich nevyuziji vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby alebo v prospech svojej
blizkej osoby.

Zmluvné strany sa zavazuji, ze Doverné informacie vyuziju len pocas trvania tejto
Zmluvy ato iba za tfelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie su
opravnené pouzit Ddverné informdcie pre svoje potreby alebo pre potreby tretich osob.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze poskytni Déverné informacie len tym opravnenym
osobam, ktoré ich nevyhnutne potrebuji na vykon svojich konkrétnych dloh v stvislosti
s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze poutia kaZdi opravnent osobu o okruhu Dovernych
informacii a povinnostiach suvisiacich sich utajovanim podla tejto Zmluvy, pripadne
podl'a zdkonnej pravnej upravy, a to najneskdr pred prvym jej kontaktom s Dévernymi
informaciami.

Zmluvné strany sa zavazuju zabezpelit, Ze opravnené osoby budi zachovavat
ml¢anlivost a/alebo nakladat s Dévernymi informaciami spdsobom, ako sa touto
zmluvou vzajomne zaviazali zmluvné strany. Ak opravnené osoby nezachovaji
mléanlivost o Dovernych informacidch a/alebo nebudd nakladat sDoOvernymi
informaciami spésobom, ako sa vzdjomne zaviazali zmluvné strany touto Zmluvou, tato
zmluvna strana zodpoveda v plnom rozsahu za doésledky tohto konania opravnenych
0s0b, ako za porusenie vlastnych povinnosti podla tejto Zmluvy alebo zakonnej pravnej

upravy.
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze bezodkladne po vlastnom zisteni si vzajomne oznamia
neopravnené pouzitie, poskytnutie alebo zverejnenie Dovernych informécii alebo iné
naru$enie utajovaného charakteru Dévernych informécii. Zmluvné strany sa zaroven
zavizuj, Ze budi akymkol'vek primeranym spdsobom spolupracovat’ pri znovuobnoveni
ochrany Dovernych informécii a zabranent ich d'alSieho rozsirovania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tomto ¢lanku ma opravnena
zmluvna strana narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,00 EUR (slovom dvetisic eur),
a to za kazdé porudenie jednotlivych povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu
skody.

SANKCIE

Pokial poruSenim povinnosti niektorej zo zmluvnych stran dodjde kzmareniu
zamyslaného tclelu tejto Zmluvy, zmluvnd strana, ktord =zapricinila zmarenie
zamys$l'aného ucelu podla tejto Zmluvy je povinnd druhej zmluvnej strane zaplatit
zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny za DIELO uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.
Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Narok na zmluvnt pokutu podla bodu 10.1 tejto Zmluvy trva aj po zaniku tejto zmluvy
bez ohl'adu na zavinenie zmluvnej strany, ktora povinnost porusila.

V pripade oneskorenia dhrady jednotlivych faktir ZHOTOVITELA ma ZHOTOVITEL pravo na
tirok z omeskania a to vo vyske 0,05% za kazdy den omeskania z dlZznej sumy.

V pripade nedodrZania pozadovaného terminu riadneho vyhotovenie DIELA bez vad
podla tejto Zmluvy, ma OBJEDNAVATEL narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
DIELA za kazdy den omeSkania.

Na ziklade dohody zmluvnych stran sa povaZzuje zmluva za podstatne porusenu v zmysle
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika vzneni neskorsich predpisov
av pripadoch, ktoré tato Zmluva povazuje za podstatné porusenie.

V pripade ome$kania ZHOTOVITELA s odstranenim vady diela z preberacieho konania
alebo vady diela vzéru¢nej dobe, je ZHOTOVITEL povinny zaplatit OBJEDNAVATELOVI
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazda vadu a kazdy aj zacaty defi omeskania.

Vpripade, Ze ZHOTOVITEL bude vykondvat prace na diele prostrednictvom
zamestnancov/pracovnikov /subdodavatelov bez potrebného oprévnenia, alebo
prostrednictvom neschvalenych subdodavatelov alebo v pripade porusSenia akejkolvek
inej povinnosti alebo zdkazu podla ods. 8.6 tejto zmluvy, je OBJEDNAVATEL opravneny
pozadovat denni zmluvnd pokutu vo vyske 300,00 EUR za kazdého
zamestnanca/pracovnika/subdoddavatela vykonavajuceho prace na diele bez potrebného
opravnenia alebo za kazdého zamestnanca/pracovnika subdodavatela, vykonavajiceho
¢innosti prostrednictvom neschvaleného subdodavatela alebo ak bude poruSena
akakol'vek ina povinnost alebo zdkaz podla bodu 8.6 tejto zmluvy.

V pripade  poruSenia  predpisov. BOZ, PO a OZP  ZHOTOVITELOM  (jeho
zamestnancami/pracovnikmi alebo subdodéavatelmi), je ZHOTOVITEL povinny zaplatit
OBJEDNAVATELOVI zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZzdé takéto porusenie
predpisov, pokial’ tato zmluva a/alebo jej prilohy neustanovuji za konkrétne porusenie
predpisov BOZ, PO a OZP inti zmluvni pokutu.
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V pripade poruseni dalich ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré Zmluva vyslovne nekvalifikuje
ako podstatné poruSenie tejto Zmluvy, vznika opravnenej zmluvnej strane narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR (slovom pétsto eur), a to za kazdé jedno poruSenie
a za kaZdy aj zacaty den trvania poru$enia/neplnenia povinnosti, pokial' tdto Zmluva
neurcuje inak. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody.

POISTENIE a zabezpecenie

ZHOTOVITEL zodpovedd za vSetky S$kody na diele, pracovisku, stavenisku a jeho
zariadeniach, budovach a pozemkoch, ako aj za $kody sposobené osobam na zdravi alebo
na majetku, ktoré vznikli pri vykonavani diela ZHOTOVITELOM, a to bez ohl'adu na to, Ci
tieto $kody vznikli pri Cinnosti zamestnancov ZHOTOVITELA alebo nim poverenych
pracovnikov alebo subdodavatel'ov ZHOTOVITELA.

ZHOTOVITEL je povinny okamZite na svoje naklady opravit alebo uhradit’ vsetky takéto
$kody, vratane Uhrady vSetkych stvisiacich poplatkov alebo pokut. Skodu (a ak st
ZHOTOVITELOVI zname tak aj jej rozsah a pri¢iny) je ZHOTOVITEL povinny pisomne oznamit
OBJEDNAVATELOVI bezodkladne ako sa o vzniku $kody dozvie.

V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

a) ZHOTOVITEL je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spoésobenti
OBJEDNAVATELOVI a/alebo tretim osobam v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
ZHOTOVITELOM alebo jeho subdodéavatel'mi az do vysky ceny diela, 1 258 649,00 EUR
bez DPH (slovom jedenmilion dvestopat'desiatosemtisic Sest'stoStyridsat'devat eur)

b) Potvrdenie o poistnom kryt{ pre dielo tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

c) Poistenie musi trvat po celd dobu zhotovovania diela.

ZANIK ZMLUVY
Tato zmluva zanika:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) jednostrannym odstipenim od Zmluvy podla tejto Zmluvy alebo prislusnych
pravnych predpisov. U¢inky odstipenia nastivaji diiom dorufenia oznamenia
o odstipeni druhej zmluvnej strane.

DORUCOVANIE

Pisomnosti ainformécie tykajice sa zdvdzkov medzi zmluvnymi stranami, ktore
vyplyvaju z tejto Zmluvy sa budd dorucovat osobne alebo postou, pokial’ nie je uvedené
inak.

Dorucenie pisomnosti osobne je adresat povinny pisomne potvrdit' ¢itatelnym uvedenim
svojho mena, datumom dorucenia a podpisom.

Postou dorucuje odosielatel’ pisomnosti adresatovi na jeho niektord adresu uvedenu
v tejto Zmluve; ak nie je moZné dorudit adresatovi pisomnost na tito adresu, povinnost
adresata doruéit pisomnost je splnené v den, ked mu ju posta vratila ako nedorucitel'ni
zasielku.

Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, povaZuje sa tato pisomnost za dorucenu.
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Ak je povinnost odosielatela dorucit pisomnost splnend, uc¢inky dorucenia nastavaju aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Ak sa zmeni adresa niektorej zo zmluvnych stran alebo iné kontaktné udaje uvedené
v tejto Zmluve, je tato povinna druhej zmluvnej strane oznamit' v pisomnej forme nové
kontaktné udaje bez zbytotného odkladu.

Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora
ZHOTOVITEL nesmie zadat’ subdodavatel'ovi/subdodavatel'om vyhotovenie celého Diela.

Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy je zoznam subdodavatel'ov, ktory obsahuje udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v imysle ZHOTOVITEL
zadat' subdodavatel'ovi, resp. konkrétnu cast’ diela, ktord ma subdodavatel’ vykonat,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je ZHOTOVITEL povinny
OBJEDNAVATELOVI najneskor pat (5) dni pred zmenou subdodavatela predloZit pisomné
ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel plnenia v
percentach, ktory ma v imysle zadat' tretim osobdm (subdodéavatel'om), navrhovanych
novych subdodavatelov (vratane udajov o osobe opravnenej konat za prislu$ného
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia),
predmety plnenia.

ZHOTOVITEL je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voci subdodavatel'om v silade
so zasadami poctivého obchodného styku, tj. najma uhradit subdodavatelom
v primeranej lehote (nezavisle od platieb OBJEDNAVATELA) dohodnutd cenu za riadne a
v€asné vykonané prace podla ich zmliv so ZHOTOVITELOM. ZHOTOVITEL nie je opravneny
zakomponovat do zmiiv so subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude
subdodavatel'om zaplatené az po tom, ako ZHOTOVITELOVI zaplati OBJEDNAVATEL. Tym
samozrejme nie st dotknuté naroky ZHOTOVITELA z vad plnenia subdodévatel'ov.

ZHOTOVITEL je partnerom verejného sektora a je ako taky zapisany v registri v zmysle
zdkona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,register”), pricom sa zavdzuje byt zapisany ako partner
verejného sektora vregistri po celi dobu trvania zmluvy, zaruky vratane casu
potrebného na uvol'nenie pefiaznej zabezpeky.

Povinnost' byt zapisany v registri podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov sa vztahuje aj na
subdodavatel'ov ZHOTOVITELA po cell dobu trvania zmluvy. ZHOTOVITEL vyhlasuje, Ze v
Case uzavretia tejto zmluvy su jeho subdodavatelia, ktorf si mu v ¢ase uzavretia zmluvy
znami a maju im byt jednorazovo poskytnuté financ¢né prostriedky prevysujuce sumu
100 000,00 Eur (slovom: stotisic Eur) alebo v Ghrne prevysSujice sumu 250 000,00 Eur
(slovom: dvestopatdesiattisic Eur) v kalendarnom roku, ak ide o opakujice sa plnenie,
zapisani a budu zapisani v registri.

Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je ZHOTOVITEL
povinny tito skutoénost ozndmit OBJEDNAVATELOl a zaroven nahradit takéhoto
subdodavatel'a subdodavatelom, ktory bude spliiat’ podmienky podla bodu 18.3 tejto
zmluvy a ak méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v lom zapisany v zmysle § 11 zdkona o VO.
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ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany st povinné poskytndt’ si navzdjom sicinnost na dosiahnutie predmetu
atcelu tejto Zmluvy a na realizaciu krokov a tikonov potrebnych k splneniu povinnosti
podla tejto Zmluvy.

V pripade, e niektoré ustanovenia tejto Zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neu¢inné alebo nevynititelné, nema to aani nebude mat za nasledok
neplatnost, nedc¢innost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, ned¢inné alebo
nevynititelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel
azmysel tejto Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude
uzavretd, rovnako vSak aj pre pripad, Ze knej v6bec neddjde, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynititelného ustanovenia pouZiju iné ustanovenia
tejto Zmluvy aak také nie si, potom ustanovenia slovenskych pravnych predpisov,
voboch pripadoch také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam podla
predchadzajicej vety.

Tato Zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze zmluvné strany
sa dohodli, Ze pouzitie akéhokol'vek ustanovenia ktoréhokolvek pravneho predpisu
Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne vylic¢ené v rozsahu, v ktorom by
jeho aplikdcia mohla menit (¢ uZ Uplne alebo diastotne) vyznam, ucel alebo
interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia tejto Zmluvy.

Na zaklade dohody zmluvnych stran nie je ZHOTOVITEL opravneny akékol'vek préava alebo
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy previest na tretiu osobu.

Ak zmluvna strana neuplatni ktorékol'vek svoje opravnenie podla tejto Zmluvy alebo ak
si opomenie vyZziadat' plnenie vyplyvajtce z ktoréhokol'vek ustanovenia tejto Zmluvy od
druhej zmluvnej strany, nebude sa to interpretovat ako sticasné alebo buduce zrieknutie
sa prava z tejto Zmluvy, ani to nebude mat’ vplyv na schopnost, ¢i sposobilost’ zmluvnej
strany nasledne uplatiiovat akékol'vek prava z tejto Zmluvy.

Zmluva spolu sakymkolvek dokumentom, na ktory vyslovne odkazuje vo svojom
obsahu, obsahuje celtt dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetu Zmluvy
a prav viazucich sa k nemu. Ziadne tstne vysvetlenie alebo ustna informacia poskytnuta
jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane nezmeni vyklad Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvnd strana
obdrZi dve (2) vyhotovenia.

Akékol'vek zmeny alebo dodatky ktejto Zmluve je mozné vykonat len na zaklade
pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré budi podpisané opravnenymi osobami
v$etkych zmluvnych stran.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami
a Giéinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia vzmysle ust. § 47a Obcianskeho
zdkonnika. Odni zverejnenia Zmluvy zasle OBJEDNAVATEL pisomné oznamenie
ZHOTOVITELOVL..

Neoddelitel'nou stiéastou tejto Zmluvy su aj jej prilohy:
- Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia

- Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer
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- Priloha ¢. 3 - Harmonogram
Priloha ¢. 4 - Poistenie
- Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 6 - Sttazné podklady k verejnému obstardvaniu a vysvetlenie k sitaznym
podkladom

- Priloha ¢. 7 - Zoznam kl'G¢ovych odbornikov
Zmluvné strany svojim podpisom zavazne vyhlasuju, Ze :
a) saoboznamili s obsahom Zmluvy a sthlasia s nim,
b) vSetky udaje uvedené v tejto Zmluve st pravdive,

¢) ich zmluvn4 volnost nie je ni¢im obmedzena, zaroven Ziadne ustanovenie tejto
Zmluvy nepovazuji za neprimerané alebo priec¢iace sa dobrym mravom, resp.
poctivému obchodnému styku,

d) tato Zmluva je ich slobodnym, vdZnym a dobrovolnym prejavom vble, je pre nich
dostato¢ne urcita, zrozumitelnd avykonana v predpisanej pravnej forme bez
akejkolvek tiesne ktoréhokolvek zU¢astnikov a bez natlaku, za vzajomne
dohodnutych zmluvnych podmienok, neuzatvaraji ju za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

137 4023

p
V Jaslovskych Bohuniciach dna /‘5//’@”@ V Bielom Kostole diia ..........

ZA OBJEDNAVATELA ‘ ZA ZHOTOVITELA
|II == Aj : £
« TS v e .";f‘:-”.--__;i‘_"‘.‘_,"“ .._.___- r i i /
Bozena Krajcovicova / Jan Re s;(ger
starostka obce / konatel
Obec Jaslovské Bohunice Termomont Dolna Krupj, s.r.o.
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