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ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebnych prac :
Stavebné prace, IBV Kopanice I. Etapa - Vodovod
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

cL 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Obec Jaslovské Bohunice
Nam. sv. Michala 171/4A
919 30 Jaslovské Bohunice

zastlpeny BozZena KrajCovi¢ova — starostka obce
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a. s.
¢islo uctu SK19 5600 0000 0011 1583 1001
ICO 00 312614
DIC 2021133796
Cislo telefonu 0917 814 918
e-mail obec@)jaslovske-bohunice.sk
2. Zhotovitel REPROGAS s r. 0.
Moravské Lieskové 655
916 42 Moravské Lieskové
zastlpeny Ing. Lukas Cizik
Bankové spojenie V8eobecna Uverova banka, a.s.
¢islo Uctu SK70 0200 0000 0020 4799 2958
ICO 36 347 051
DIC 2022049799
Cislo telefonu 0905 787 701
e-mail lukas.cizik@reprogas.sk
CL 1L
PREDMET ZMLUVY
21 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo

Stavebné prace, IBV Kopanice |. Etapa - Vodovod
v suilade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela uvedenymi vo Vyzve na predlozenie
cenovej ponuky zo dna 14.11.2024

22 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu podrla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).

2.3 Predmetom zmluvy je: Stavebné prace, IBV Kopanice |. Etapa - Vodovod

2.4, Predmet zmluvy je blizSie Specifikovany vo Vyzve na predioZenie cenovej ponuky, resp.
vykaze vymer.

2.5. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.

330/1996 Z. z., v zneni neskorsich predpisov a zmien doplnené zakonom ¢&. 158/2001 Z. z.,
nariadenim viady ¢. 159/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, je nutné sa riadit nariadenim vlady SR ¢.

396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.




2.6.

31.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. 1., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZzivaniu.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnd na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovaf kvalitu vykonanych
prac od zadiatku po ukondéenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik, -

b) zapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,

d) fotodokumentaciu priebehu opravy .

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je opravneny poverit’ vykonanim &asti diela int osobu ( subdodavatelov) za
dodrzania podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel je zodpovedny za to, ze
subdodavatelia disponuji vSetkymi opravneniami, povoleniami, licenciami, potrebnymi
pre vykonanie €innosti podfa zmluvy. V pripade, ak zhotovitel bude vykonavat' dielo
prostrednictvom subdodavatelov, je povinny najneskér 3 pracovné dni pred nastupom
subdodavatefa na vykon ¢&innosti, zaslat’® pisomne objednavatelovi nasledovné
informacie a dokumenty:

- informacie o subdodavatel'ovi, a to obchodné meno, sidlo, kontaktna osoba,

- informaciu o opise ¢asti diela, ktoril bude subdodavatel realizovat’,

¢l Iv.
CENA DIELA

Objednavatel bude financovat cenu diela dohodnutid vtomto d&lanku z rozpoétovych
prostriedkov obce.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch , v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 142.733,93 eur
(s DPH)

slovom: jednostostyridsatdvatisicsedemstotridsattri a 93 centov

Cena diela spolu bez DPH : 118.944,94 €
20% DPH : 23.788,99 €
Cena diela celkom s DPH : 142.733,93 €

Zmena vysky ceny za DIELO podla bodu 4.2 tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmeny rozsahu DIELA a to na zaklade dohody zmluvnych stran a to na zaklade pisomného
oCislovaného dodatku k tejto Zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Podrobnéa $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Ako podkiady pre ocenenie diela, 2z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materialovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predloZené:

- vykaz vymer.




4.5.

51.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materiél, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu
materialov, vyrobkov ¢&i zariadeni za objednavatela modze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastUpeni starostkou BoZenou Krajéovi€ovou a to pisomne - bud listom alebo zapisom do
SD.

. CLw
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo
Stavebné prace, IBV Kopanice I. Etapa - Vodovod

v lehote:
- zaGatie stavby: deri nasledujuci po dni prevzatia stanoviska
- ukoncenie: do 16.06.2025

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s ddsledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vSetky skutoénosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatefa o objektivnych ddvodoch omeskania
podra odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmiuvy a objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podfa odseku 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, o ktorti preruSenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa odseku 5.1., ma objednavatel
pravo Zziadat nahradu Skody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urdi
zhotovitelovi primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, e po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

CL V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktorGd zhotovitel dorudi
objednavatelovi .Faktdra musi splfiat vietky naleZitosti dafiového dokladu. Na faktdre musi
zhotovitel uvadzat aj ndzov zakazky.

Zhotovitel ma prévo na zaplatenie faktlry so splatnostou 30 dni od dorudenia faktiry v
pripade, Ze faktira nemd vecné a formaine nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formalne nedostatky, resp. nespifia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel' ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynat diiom nasledujicom po dni dorugenia opravenej faktdry objednavatefovi.

Faktdra bude predloZena v dvoch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto
Gdaje:

nazov zakazky,

obchodné meno a sidlo objednavatela,

obchodné meno a sidio zhotovitela,

dislo zmluvy,

¢islo faktary a oznacenie druhu faktdry,

ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,

defi zdanitefného plnenia,

den vystavenia faktdry, defi odoslania a defi splatnosti faktary,

oznadenie pefiazného Ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Siastka bez DPH, Giastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktiiru vystavila,

pediatka a podpis opravnenej osoby.




6.4.

Adresa objednavatela pre doruéenie faktur:
Obec Jaslovské Bohunice

Nam.sv. Michala 171/4A

919 30 Jaslovské Bohunice

CL VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 10 pracovnych
dni po dorugeni pisomného oznamenia o nadobudnuti G&innosti Zmluvy. Tto skutoénost
zaznamenajl zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Najneskdr ku diiu odovzdania staveniska zastupca objedndvatela uréi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

Je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit
kazdych sedem pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatefla, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrZiavanie veobecnych
pravidiel bezpeénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitel'a

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vdetky skutoénosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v zakone &.
50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom po&as zhotovovania diela a tykajice
sa diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrif
do siedmich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 O.Z. povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel! mohol tito nevhodnost =zistit pri vynaloZzeni odbornej
sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnit objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia v3etkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko apohyb v priestore staveniska je




7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

opravneny.

Zhotovitel zabezpeti poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpecéné
a kontaminované odpady nevynimaijtc.

Zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori majd
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zagkoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny v8etkych pracovnikov stavby oboznamit a zagkolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine re$pektovat vieobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sUlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost idoporudenost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
V8etky pouZité materialy a vyrobky pri realizicii prac musia mat certifikat o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat' v8etky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovaf v8estranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentéciu pog&as vystavby diela odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel strpi vykon kontroly(auditu) overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami,
tovarom a sluZzbami kedykolvek pogas platnosti a G&innosti Zmiuvy.

él. VIiL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vieobecne zaviazné pravne predpisy
alebo technické normy uréuju vykonanie sku$ok osveddujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspe$né vykonanie takychto sku3ok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne
doporu¢enym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady podla odseku 3.3.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vyGistené od zvy$nych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom z&pis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovite! ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Gl IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy defi omeSkania
s odstranenim vad v termine podfa odseku 8.4. tejto zmluvy.




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.3.

121.

12.2.

¢l X.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednévatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitef
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatelovi (OZ § 562,
ods.2, pism. c).

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zadina
plynat diiom protokolérneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, Ze predmet diela bude pogas zaruénej lehoty spdsobily
na pouZitie na dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklaméacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklamacie podfa odseku 10.6. a vady odstranit v &o najkratSom ¢ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budl v priebehu realizicie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budi mat za ndsledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objedndvatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyS8ke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody.

Cl. XI.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruenie zmluvy, mdZe opravnena strana
od zmluvy odstupit.

Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké dfiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany, druhej
zmluvne;j strane.

¢L. Xi.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraveneé, sa vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdZu robit zmluvné
strany len formou pisomnych dodatkov.




12.3.  Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

12.4.  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrzi objednavatel ajeden
zhotovitel.

12.5.  Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobutida
Gcinnost dilom nasledujucim po zverejneni v zmysle zakona.

12.6. Zmluva bola zverejnena dna ..1..J.... ... 4 /

Za objednavatela : Za zhotovitela :

42 41 Iat 44 -
V Jaslovskych Bohuniciach , dnia 0?(///0’(7 V Moravskeé Lieskové, dhaoj}?/*jfljy

starostkd oboe . 1




