

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len zmluva)

číslo TT10189

o dodávke stavebnomontážnych prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a následných Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: Enermont, s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava

IČO: 35 859 423

IČ DPH : SK2020264246

*Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka,**Bratislava – Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200**Čís. reg. v Obch. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B**Zastúpený :***Ing. Eduard Kočísky**, konateľ spoločnosti**Ing. Vladimír Čurgali**, konateľ spoločnosti*Osoby oprávnené k podpisu zmluvy:***Stanislav Trnka**, Vedúci Tímu výroby Trnava**Vladimír Vaško**, Stavbyvedúci*Osoba oprávnená k rokovaniam vo veciach zmluvy a veciach technických:***p. Stanislav Trnka**, vedúci tímu výroby Trnava*Osoba poverená riadením a výkonom prác:***p. Vladimír Vaško**, stavbyvedúci**2. Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30**

IČO :312 614

DIČ :202 11 33 796

*Bankové spojenie objednávateľa: DEXIA banka Slovensko a.s., Trnava**č.u.: 111 583 1001/5600*Štatutárny zástupca :**Božena Krajčovičová**, starostka obceOprávnený k podpisu zmluvy: **Božena Krajčovičová**, starostka obceOprávnený konať v zmluvných veciach: **Božena Krajčovičová**, starostka obceOprávnený konať v technických veciach: **Božena Krajčovičová**, starostka obce

II. Predmet zmluvy

Na stavbe : Jaslovské Bohunice revitalizácia verejného priestranstva

sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať montážne práce na objektoch : -prekládka NN vzdušného vedenia do NN káblového vedenia

3. Číslo zákazky v evidencii zhotoviteľa: TT10189

III. Vykonanie prác

Dodávku prác podľa časti II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Trnava.

Občasný technický dozor objednávateľa bude zabezpečovať : Ing. Milan Fitoš

Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti I. tejto zmluvy.

IV. Cena za dielo

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb., Zák. 222/2004 Zz. A Zák. 18/1996 Zz. Dohodnutá cena predmetu plnenia podľa časti II. tejto zmluvy je stanovená podľa ponuky zhotoviteľa vo výške:

POPIS	SUMA V EUR
Spolu za dielo	9.763,06- €

K cenám účtuje zhotoviteľ DPH v zmysle platných predpisov.

2. Cena je spracovaná na základe kalkulácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa plánu dodaného objednávateľom a odsúhlasenej Sprievodnej správy technickým odborom ZSE . Prípadné zmeny v predmete zmluvy, najmä zmeny rozsahu prác oproti dohodnutým prejednávajú zmluvné strany podľa článku XIII. bodu 2 tejto zmluvy a v zmysle § 549 Obchodného zákonníka si zmluvné strany vyhradzuje právo upraviť dohodnutú cenu.

V. Čas plnenia

- Termín začatia stavby : 10.2011
- Termín ukončenia : 12.2011
- V prípade omeškania splnenia povinnosti objednávateľa sa predlžuje lehota splnenia záväzku primerane k dobe počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

VI. Fakturácia a úhrada prác

1. Objednávateľ vyhlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Úhrada vykonaných prác, dodaného materiálu a inv. dodávok v priebehu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy sa bude vykonávať nasledovne: December 9.763,06-€
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
3. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ požadovať a objednávateľ uhradí úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní prác, je oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ vykonané dodávky. Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých nákladov vyfaktúrovať.

VII. Odovzdanie

1. Zhotoviteľ telefonicky do 2 dní pred ukončením čiastkových prác a konečného ukončenia prác oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.
Objednávateľ podľa tohto oznámenia dohodne termín prevzatia stavebnomontážnych prác vykonaných podľa tejto zmluvy.
2. Objednávateľ nenadobúda vlastnícke právo k vykonanému dielu aj jeho úplným finančným vysporiadaním.
3. Vlastnícke práva k zariadeniu NN ostávajú nezmenené v zmysle článku XIV. Ods. 2 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy

1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba 36 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávatel reklamovať v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol práce prevziať.
3. Objednávateľ môže uplatniť na zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodávky montážnych prác vo výške 0,05 % z hodnoty nedokončených prevádzkových súborov uvedených v článku IV.

IX. Stavebnomontážny denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti pre splnenie tejto zmluvy.
2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím prác.

5. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 dní svoje vyjadrenie.
6. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu.

X. Neodvratiteľné okolnosti

1. **Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti :**
 - a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN).
 - b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov (násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy).
2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené neodvratiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať.

XI. Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela spolupôsobiť a pre montážne práce zabezpečiť:

1. Stavebné povolenie nie je potrebné - §56g
2. Realizačnú PD odsúhlasenú TI – SR vyhl. 718/2002 Z.z. §5.-nie je potrebné
3. Projekt organizácie dopravy,(v prípade potreby)- nie je potrebné
4. Vstupy na dotknuté pozemky - zabezpečuje zhotoviteľ
5. Odsúhlasenú sprievodnú správu technickým odborom ZSE

XII. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa cez denník alebo priamym oznámením k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

XIII. Ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác oproti schválenej sprievodnej správy a lebo štandardom ZSE budú vopred prejednané v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zápisom do denníka.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ak vznikne porušením povinností uložených v tejto zmluve.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov uvedených v článku I. tejto zmluvy. Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali

- vlastnoručným podpisom.
2. Objednávateľ je povinný obchodnú zmluvu potvrdiť do 5 dní od doručenia návrhu. Po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh.
 3. V prípade potvrdenia zmluvy objednávateľom po termíne podľa bodu XV. 2 môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle bodu V.3 tejto zmluvy.
 4. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú upravovať písomne dodatkami. Objednávateľ návrh dodatku písomne potvrdí, alebo oznámi svoje stanovisko.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa bodu V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať v postupe prác. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávateľom podľa bodu VI. tejto zmluvy.
 6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.
 7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa (obce).
 8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch:
2 x pre objednávateľa
2 x pre zhotoviteľa.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 25.10.2011 V Jaslovských Bohuniciach dňa 25.10.2011



Enermont s. r. o.
Stanislav Trnka



Obec Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová

Enermont s. r. o.
Vladimír Vaško

zhotoviteľ

objednávateľ