OU-2014/00868-02917

Číslo zmluvy v SAP: 10000103330/3489

# Zmluva o dielo č.: ZCM/3489/501/14/23419.0117/V/EXT/367/OZ

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov*

na zhotovenie diela v rámci akcie:

**Úpravy spevnených plôch MŠ Jaslovské Bohunice**

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ:** | **Obec Jaslovské Bohunice**<br>Obecný úrad<br>Nám. sv. Michala 36/10A,<br>919 30 Jaslovské Bohunice |
| | Zastúpený : | Božena Krajčovičová – starostka obce |
| | Osoby oprávnené rokovať: | |
| | -vo veciach zmluvných : | Božena Krajčovičová – starostka obce |
| | -vo veciach technických a realizačných: | Božena Krajčovičová – starostka obce |
| | bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s., Trnava |
| | číslo účtu : | 1115831001/5600 |
| | IBAN : | SK19 5600 0000 0011 1583 1001 |
| | IČO: | 00 312 614 |
| | DIČ: | 2021133796 |
| | Tel.: | +421/33 557 1021 |
| | Fax : | +421/33 557 1024 |
| | e-mail : | obec@jaslovskebohunice.sk |
| | ***ďalej len „objednávateľ"*** | |
| 1.2 | **Zhotoviteľ:** | **Skanska SK a.s.**<br>Krajná 29, 821 04 Bratislava |
| | Zápis v obchodnom registri: | OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5012/B |
| | Zmluva sa týka závodu : | Cesty, mosty SK, oblasť Západ |
| | Zastúpený : | Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva<br>Ing. Miroslav Potoč, riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK<br>- na základe poverenia |
| | IČO: | 31 611 788 |
| | IČ DPH: | SK 2020478955 |
| | Bankové spojenie: | [redacted] |
| | Číslo účtu: | |
| | IBAN : | |
| | Osoby oprávnené rokovať vo veciach: | |
| | zmluvných: | Ing. Jakub Kolesár – Senior Oblastný manažér<br>Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior |
| | v technických a realizačných: | Ing. Marek Štancel – Oblastný manažér |
| | Kontakt: | [redacted] |
| | e-mail: | |
| | ***ďalej len „zhotoviteľ"*** | |

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať za podmienok uvedených v ďalšom texte tejto zmluvy pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú ako realizáciu prác a dodávok v rámci akcie **„Úpravy spevnených plôch MŠ Jaslovské Bohunice"**, v rozsahu a skladbe uvedenej v **Prílohe č.2** k tejto zmluve. Skladba a podmienky realizácie prác vychádzajú zo

zhotoviteľom spracovanej ponuky zaslanej objednávateľovi listom zn. 563/2014/EM z 12.08.2014, ktorú objednávateľ svojou objednávkou zn. OcÚ-2014/00169-02650 z 25.08.2014 akceptoval a práce v nej uvedené si objednal. Fotokópia objednávky tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako **Príloha č.1** k nej.

2.2 V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za naviac práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené naviac práce zaplatiť

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 2.1 tohoto článku vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

2.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa súčasne platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

## Čl. III. Čas plnenia

3.1 Termín realizácie diela : priebežne v mesiacoch **august a september**
**(39-ty až 40–ty týždeň 2014)**

3.2 Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia.

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

3.4 Prerušenie realizácie diela je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok (trvalý dážď, zima).
Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.

3.5 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

3.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

## Čl. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom :
Jednotkové ceny súvisiace s realizáciou zmluvného diela, špecifikované v prílohe č. 2 k tejto ZoD sú v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov **cenami pevnými a platnými** po celú zmluvne dohodnutú dobu realizácie zmluvného diela.
Celková cena je vytvorená ako súčet súčinov takto dohodnutých pevných jednotkových cien a celkového množstva prác a dodávok špecifikovaných v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Dohodnutá celková cena je cenou orientačnou a činí :

| Názov | Cena celkom v EUR bez DPH | DPH (20%) | Cena celkom v EUR vrátane DPH 20% |
|---|---|---|---|
| Rekonštrukcia MK pri kostole v Jaslovských Bohuniciach | 24 102,23 | 4 820,45 | 28 922,68 |

Slovom : dvadsaťosem tisíc deväťstodvadsaťdva 68/100 EUR vrátane DPH

4.2 Rozpis ceny uvedený v bode 4.1 a v prílohe č.1 k tejto zmluve slúži ako podklad pre účely:
- ☐ fakturácie (ocenenie jednotlivých častí diela)
- ☐ ocenenie objednávateľom požadovaných naviac prác,
- ☐ ocenenie menej prác
- ☐ vystavenia súpisu vykonaných prác

4.3 Zmeniť cenu diela je možné po vzájomnej dohode objednávateľa so zhotoviteľom . Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle § 2 odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

## Čl. V. Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu diela má zabezpečené finančné krytie v plnom rozsahu.

5.2 Zhotoviteľ bude realizovať stavbu na vlastné náklady. Súčasne sa zmluvné strany dohodli že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ním realizované zmluvné dielo na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzal objednávateľovi zrealizovaný predmet zmluvy. Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
-súpis vykonaných prác medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný
-protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela,
Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.

5.3 **Splatnosť faktúry je 30 dní** od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.4 Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie diela (akcie)
- číslo zmluvy, t.j.: ZCM/3489/501/14/23419.0117/V/EXT/367/OZ
- číslo faktúry,
- ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- dátum dodania
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
-fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH, fakturovaná čiastka s DPH
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :
– celkový súpis vykonaných prác a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela

## Čl. VI. Kvalita predmetu diela

6.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

6.2 Zhotoviteľ preukáže kvalitu vykonaných prác a odovzdá objednávateľovi doklady :
a.) kópie zo stavebného denníka,
b.) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
c.) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela

**Odovzdanie staveniska**

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko vypratané a zbavené hrubých nečistôt a prehlási, že stavenisko je pre vykonanie prác podľa tejto zmluvy uvoľnené a zbavené práv tretích osôb. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka. Súčasne objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s podmienkami platnými na stavbe v rámci ktorej zhotoviteľ vykonáva predmet tejto zmluvy.

7.2 K prevzatiu staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne, resp. mailom minimálne dva dni pred požadovaným termínom zahájenia prác na zmluvnom diele.

7.3 Objednávateľ zabezpečí prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať v termíne odovzdania staveniska všetky východiskové podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, ako napr. platnú projektovú dokumentáciu, a iné, vrátane všetkých potrebných rozhodnutí príslušných orgánov potrebných k zhotoveniu diela, t.j. napr. právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie, vyjadrenia dotknutých správcov a orgánov. Súčasne je zhotoviteľ v prípade, že objednávateľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený pracovisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.

**Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.7 Objednávateľ je povinný preukazne oboznámiť pracovníkov zhotoviteľa o podmienkach BoZP a PO platných v priestore ním odovzdaného staveniska

**Povinnosti zhotoviteľa**

7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho **stavebný denník**, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

7.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.10 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

7.11 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

7.12 Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.13 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých komunikácií.

7.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

7.15 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dodržiavania počas výstavby.

7.16 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela.

7.17 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.

7.18 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.

## Čl. VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je objednávateľom potvrdený **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 deň vopred.

8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podľa bodu 6.2.

8.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu a správnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto nedostatkov. Uvedené sa netýka vád a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu ich odstránenia.

8.5 Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :
**Úprava spevnených plôch MŠ Jaslovské Bohunice**

8.6 Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo

8.7 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bude spísaný medzi poverenými zástupcami zmluvných strán protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela
- konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré zmluvné dielo nepreberá
- dodatočne požadované práce
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- záručnú lehotu a dĺžku jej trvania
- zoznam vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínami ich odstránenia

## Čl. IX. Sankcie

9.1 V prípade nezaplatenia faktúry vystavenej zhotoviteľom riadne a včas, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania maximálne však do výšky 200,00 EUR.

9.2 V prípade nesplnenia dohodnutého termínu ukončenia zmluvného diela z viny na strane zhotoviteľa, si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty nedodaného predmetu diela za každý deň omeškania maximálne však do výšky 200,00 EUR.

9.3 Uplatnením sankcií nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škôd.

## Čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

10.1 Záručná lehota na dielo je **24 mesiacov.** Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela.
10.2 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
10.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené objednávateľom, resp. tretími osobami na predmete zmluvy.
10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené z dôvodu nevhodného podložia a vady spôsobené užívaním diela v rozpore s účelom na ktoré je toto určené.
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom a zároveň listovou zásielkou. V reklamácii musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady, a ako sa táto prejavuje.
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 7-mych dní od prijatia písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na meteorologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
10.7 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v čase preberania diela, zaniká jeho právo na odstránenie týchto vád a nedorobkov.
10.8 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
10.9 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
10.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

## Čl. XI. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

11.1. V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte tohto článku.
11.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu (21 dní) s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
11.3 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:
- ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu ani **do 21 dní** od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,
- ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch, resp. termínoch dohodnutých pri preberaní staveniska **do 21 dní** od odovzdania staveniska,

11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva :
11.4.1 Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
11.4.2 Ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 1 mesiaca neuhradí dohodnutú platbu nárokovanú zhotoviteľom spôsobom popísaným v texte tejto zmluvy (článok V.), alebo sa dostane do platobnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac.
11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nemá zmluvná strana, ktorej bolo odstúpenie od zmluvy oznámené nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto krokom vzniknú. Vyúčtovanie bude nasledovné :
11.5.1 Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
11.5.2 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky a pod.).
11.6 Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Čl. XII. Ďalšie zmluvné dojednania

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a , ktoré si v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom poskytnú sa považujú za dôverné podľa § 271 Obchodného zákonníka

## Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.

13.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

13.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné. Dodatky budú očíslované podľa poradia. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

13.4 Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

13.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prílohami majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

13.6 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú , že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.

13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu súdu v sídle zhotoviteľa. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

13.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy"). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Týmto nie je dotknutá účinnosť §47a ods.3 Občianskeho zákonníka.

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

**Príloha č.1 – Fotokópia objednávky z 10. 06. 2013**
**Príloha č.2 - Špecifikácia zmluvného diela a dohodnutých cien – rozpočet**
**Príloha č.3 – Fotokópia poverenia zástupcu zhotoviteľa k podpisu zmluvy**

13.9 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, jej obsahu porozumeli, uzavierajú ju dobrovoľne nie v časovej tiesni, a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

13.10 Zmluva je vyhotovená **v dvoch rovnopisoch**, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
13.11 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 10.9.2014

za objednávateľa:



Božena Krajčovičová
starostka obce

V Bratislave, dňa 30.08.2014

za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.



Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva



Ing. Miroslav Potoč
Riaditeľ závodu Cesty, mosty SK
na základe poverenia