Zmluva o dielo &. .7X224........

OO 10940 9/ 4 5P

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Jaslovské Bohunice

Sidlo: Nam. sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Statutarny organ: Bozena KrajCovitova, starostka

tCO: 00312614

DIC: 2021133796

Telefon: 033 55710 21, 0907 779 975

e-mail: obec@)jaslovske-bohunice.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Zuzana Kordiakova, Marian Kobetic
vo veciach technickych:  Zuzana Kordiakova, Marian Kobeti¢
vo veciach kontroly: Zuzana Kordiakova, Marian Kobeti¢

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’. TECHNEX - MONT Plus, spol. s r.o.
Sidlo: Priemyselna 2, 917 01 Trnava
Statutarmny organ: Ing. Frantisek Miklo3ovi¢, konatefl
Pravna forma: spolocnost s ru¢enim obmedzenim
ICO: 53 190 645

DIC: 2121296133

Bankové spojenie: CSOB, a.s. poboéka Trnava

Cislo Ggtu (IBAN): SK87 7500 0000 0040 2826 4532
BIC kdd banky: CEKOSKBX

Telefén: 0908 357 819

e-mail: miklosovic@technexmontplus.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Frantisek MikloSovi¢
vo veciach technickych: Ing. FrantiSek Miklo3ovi¢
vo veciach realizaénych: Ing. Frantisek MikloSovi¢

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom st stavebné prace
s ndzvom ,Vybudovanie Parkoviska popri §t. cesty 1111300 Jaslovské Bohunice®,

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmiuvy je platng a udinna
Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Pddohospodarska platobna agentira (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom
(dalej len ,Zmluva o NFP").

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorym je Pédohospodarska platobna agentura a ktorého podmienky &erpania st upravené v Zmluve
o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom a Poskytovatelom v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2014
— 2022, na zéklade vyzvy Miestnej akénej skupiny Obdianske zdruZenie Nase Jadro &. MAS_006/7.2/10.

CLII
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto Zmiuvy je zavézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zékazky s nazvom Vybudovanie Parkoviska popri &t. cesty 111/1300 Jaslovské Bohunice v $pecifikacii
avrozsahu prac adodavok podia cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 22.07.2024 (dalej len ,Dielo")
a zavéazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podra &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat' (piné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavizuje takéto Uplné a funk&né Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutni stéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stilade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve.

Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Ggely
pInenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i} projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych (prav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobilé pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v silade s touto  Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 -
neoddeliteind sG¢ast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s ostatnou prisiudnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatefa a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, kioré st pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sUlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sUlade so vieobecnymi zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sicasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

() po posideni vdetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektove;
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia Zmiuvy mu je znadme technické rieSenie Diela ako celku, pre$tudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné (daje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odbome posudil v8etky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
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(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technickeé riedenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sUlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial' na niektord dodavku alebo jej &asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentéciou a prisluSnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dielSich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontroinych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na (zemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Géel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranif, ato formou vymeny nevyhovuijlicich produktov za
produkty spifajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
8kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat' Dielo a poskytnit vietko dohodnuté pinenie podia Zmluvy
najneskor v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia t&innosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodévatel je povinny zhotovit Dielo podfa oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodavatefom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace &o i len na ¢asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo difia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zadatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v silade so vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na (zemi Slovenske] republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachédzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akekolvek reklamy a/alebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.,

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 53012,16 EUR
DPH 10 602,43 EUR

Cena celkom vratane DPH 63 614,59 EUR

slovom: Sestdesiattritisic§est'stodtrnast eur a 59 eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahfiia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k tpinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na néhradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dodasného
spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na udely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislu$nych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
Gzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materiélov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokondenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované véecbecne zavéznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedfaj§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadgasy, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v} naklady na vSetky bezpegnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Sasti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebne] sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na GdrZbu a pouZitie
vypliiovych konétrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stilade
so v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi platngmi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitefom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néaklady na geodetické vytySenie
pre UCely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skugok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpo&tové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) nakiady na projekt dogasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutogneni
Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujlicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitefovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie);

(xix) naklady na pravidelné gistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akekolvek naklady na kolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) poéas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skasky;

(xxi) néklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) néklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akekolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predioZzend cenova kalkulacia — cena Diela je Uplnd, maximélna
azavdzna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola
tvorend tak, Ze zohladnila v8etky pravidia pre tvorbu ceny podra rozpoétu, kiory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vietky informécie a v pontknute] pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
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alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokondéenie Diela za nim pontknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaj alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vylutne po
predchadzajticej pisomnej dohode Zmiuvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohfadavku voéi Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohladavku vo&i pohfadavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktar, vystavenych Zhotovitefom
vzdy na zaklade reélne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pri¢om podkladom pre vystavend
faktdru budu sUpisy vykonanych préc, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stilade s bodom 4.6 tohto
élanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i Zhotovite! je opravneny fakturovat’ iba skutone vykonané prace
(ii) faktlra musi byt dokladovana vietkymi supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendary mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za celé dielo je Zhotovitel povinny predlozZit Objednavatelovi najneskér do

§trnastich (14) kalendarnych dnf odo diia podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dita doru€enia supisu vykonanych préac
vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,SUpis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac

vo vysdie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

v vietky Slipisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podfa poloZiek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vij  vpripade, Ze fakiGra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy$ke nad ramec Stpisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu nelmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitefa, nie je faktlra spdsobila na jej thradu (vylu€enie omeskania
s Ghradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné poruenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy faktdra vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat v8etky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stilade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecni a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podfa ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelfovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dfa jej
dorucenia Objednavatelovi.

Okrem toho musi faktdra obsahovat najma:

0 nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, IGO0

&islo zmluvy,

predmet thrady,

centralne €islo zmluvy ZoD

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,

deh zdanitelného plnenia,

deii vystavenia faktury, defi odoslania a defi splatnosti faktury,

oznacéenie pefiazného Ustavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platit

fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktora faktlru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby.

COO0OO0OO0O0O0O0O0OO0O0

(viii) Zhotowtel’ je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vetky fakturované

tovary a materiély sU zbavené prav tretich oséb).

Pre (i&ely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatenit okamihom odpisania prislugnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Gasti Zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny s predlozenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze méa uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je oprévneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedent skutotnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych zavazkov vodi subdodavatefom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednéavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeSkania.

¢L v
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace, ktoré nemohol Objednavatel ani pri vynaloZeni maximaineho usilia pri
priprave predmetu zmiuvy predvidat a s nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli¢enie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylutne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii
a/alebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzajt vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpottovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer
podra tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlicich véeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zékon o verejnom obstaravani
a suéasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZene] pisomnej ponuky Zhotovitefa. Stéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatefa s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takio vystavenu faktlru Zhotovitefovi ubradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zékona ¢ veregjnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmiluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadovane
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutognenia Diela, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu
terminu ukondenia Diela o podet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

L v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k pogkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomni saéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu podas realizécie Diela, najmé vzhfadom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolognostou alebo
generainym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zéstupcu Objednévatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje &innosti stavbyveduceho zabezpedit' osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponhuke v ramci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a
v&asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveddci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku
podas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvediceho na zéklade odévodnengho pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkiadne inou osobou.
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Zhotovitel za Ugelom preukazania pozZadovanych znalosti stavbyvedliceho predioZi poverenej osobe
Objednavatela najneskdr ku dhu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujlice dokumenty,
ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na stavbyvedtceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

@ identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spodsobilosti stavbyvediceho — osvedenia s odbornym zameranim

pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zékona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

ii) vyhlasenie stavbyvedUceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zlgastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedlceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajlceho pisomného slhlasu Objednavatefa, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvedlceho minimalne paf (5) kalendarnych dni vopred
a doruc¢it Objednavatelovi doklady preukazujlice splnenie podmienky (Casti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediiceho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzujuici stavbyveduci spiiial
podmienky tcasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveduicim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhoduijlice skutocnosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti; datum a ¢as zaGatia stavebnych prac, poget zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitétho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat poCas kaZdej pracovnhej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priGom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapige aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny defl rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v lom svoj suhlas,
pripadne nestihlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela, Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovne osoby, a to najma:

@iy Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislunych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorugena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pogas jeho realizacie
a zabezpedit hotové casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu, podkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky a predioZit v dostatoénom &asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na
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odsthlasenie dielensk( a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Dodavate! predioZi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stancvisko — schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, ze
s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizAcii Diela pouZit' nahradne
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatefa alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitef pouzije materialy
a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez
zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit’ Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami
na viastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujiicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néklady Zhotoviteta.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os8b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sllade s pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, ze pinenie nevykond sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v stilade s &lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vodi Zhotovitelovi nadobudne G&innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutotiiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahuijticich sa na bezpetnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0s6b
vykonavajlicich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatefov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zarover zabezpeti, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdedavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisiuné platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislugné osobné pracovné pomocky. Zhotovite! bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnen( osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a staveniskuy,
(iv) 8kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona & 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o nelegalnom zamestnavani).
Za ugelom kontroly dodrZiavania tohto zavédzku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegaineho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitef povinny Objednéavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegaineho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd stcinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi porugenim pravnych povinnost! podla zakona c nelegalnom
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zamestndvani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspOsobenu 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy83ie uvedenych ddévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dila
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednéavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlcim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju ¢innost pre Zhotovitefa nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpednost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

-Pre (O€ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danti ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost' zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a kiora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatefa na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Gasti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa

‘dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavate! mdZe

obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvy$enu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody, spdsobené svojou &innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.

L v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zna8a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidio ~ ICO ~ kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(i) dokladov preukazujicich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také s,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
veregjného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny doru€it uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatefa a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zéklade Zhotovitefom predloZenych informacii / dokladov.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8.

7.9

7.10

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatefa.

Zhotovitel' je povinny kaZdl zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Oprévnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacif o predmete zmiuvy o subdodavke, informéacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prisludné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informécii podfa tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel cznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo neslhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruGenia
Ziadosti 0 udelenie tohto sihlasu. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotéach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prislugného pinenia, , datum poZiadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort Objednavatel poveril vykonavat (kony podla tohto bodu
Zmluvy (najmé akony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Zhotovitel'a)
v jeho mene: Peter Galik, starosta obce.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢ 2).

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ poziadavky Poskytovatela finanénej podpory - vyuZitie
socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom rozsahu:
Zhotovitel' sa zavizuje, 2e potas doby realizacie stavebnych prac zamestna podfa zakona &.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifajlice aspof jeden z nasledovnych
predpokladov ,jedna sa najma o osoby zo skupin:
podpora pracovnych prileZitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby (obéan, ktory najmenej 12 po
sebe nasledujacich kalendarnych mesiacov pred zaradenim do evidencie uchadzaov o
zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie) alebo star$ich pracovnikov (obéan starsi ako
50 rokov) alebo
politika rozmanitosti a pracovné prilezitosti pre osoby zo znevyhodnenych skupin (napriklad
etnické mensiny, naboZenské mensiny, osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim atd'.) alebo
podpora pracovnych prileZitosti pre osoby so zdravotnym postihnutim aj prostrednictvom
zaélefiujiaceho a dostupného pracovného prostredia.

Zhotovitel preukaZe spinenie povinnosti podFfa bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat’ minimalne jednu
osobu, splfiajlicu aspon jeden z predpokladov podPa bodu 7.7 ato predlozenim dokumentov
preukazujticich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
¢estnych prehlaseni uchadza¢a ozamestnanie o splneni niektorej zpodmienok bodu 7.7,
potvrdenia z prisluSného uradu prace v pripade dlhodobo nezamestnanej osoby, suhlasov
uchadzadov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov, mesaéné vykazy zo Socialnej
poist'ovne a pod.).

Zaroven je taktiez nevyhnutné zabezpecit' stivis podmienky s realizaciou obstardvanej zakazky, t.j. v
tomto pripade hovorime, Zze by uchadzaé mal zamestnat’ osoby pre realiziciu danej zakazky,
neuréujeme podmienku aj na realizaciu inych/dal§ich zakaziek. Taktiez uchadzatom neuréujeme
formu zamestnania tychto oséb, t.j. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na krat$i pracovny éas (éi uz
na dobu urgitii, alebo neurgitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’,

Zmluvna povinnost’ Zhotovitela tykajlica sa zabezpetenia zamestnania minimalne jednej osoby,
splnajucej predpoklady uvedené v tomto élanku ods. 7.7 bude povazovana za splnent, ak dojde
k zamestnaniu tejto osoby po podpise Zmluvy o dielo alebo pocas doby realizacie stavebnych prac.
Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo ObjednavateFa na zmluvni pokutu podfa €110
ods. 1 (vi).

Pri hfadani vhodnych uchadzaov o zamestnanie spifajlicich predpoklady podla ods. 7.7 poskytne
Objednavatel stavebnych prac potrebnl sUcinnost spodivajucu v predloZeni zoznamu oséb, ktoré tieto
predpoklady splfiajd. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla ods. 7.7 Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu o0séb predloZzeného objednavatelom vhodného uchédzada o zamestnanie, je
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

zhotovitel' stavebnych prac opravneny zamestnat ini osobufy spifiajicu/e aspoft jednu z podmienok
uvedenych v 0ds.7.7.

CLvin
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarmeho odovzdania riadne a véas dokongeného Diela, a to v zmysle &lanku [I], bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovite! pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo diia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezigastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodndt sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeCnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi &ast

vztahujicu sa k Dielu potrebnii najma, nie viak vylutne pre Gdely kolaudagného konania (dalej len

~Dokladovéa &ast”) na kontrolu. Dokladova Sast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najm4, ale nie
vylucne:

()  projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlatenej forme véetkych diel&ich profesif, ako aj v digitainej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iif) certifikaty s platnostou pre Slovenskd republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Oradné skasky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka indpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradenf lekarskych miestnosti podia uéelu a typu miestnosti;

(vi) zarudné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii() navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

() doklady a certifikdty na akukolvek Zast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vdeobecne
zavéiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujti v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel' poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spigu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdant a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavateimi technologii.

Pokial nebude medzi Zmiuvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich

(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné Gdaje o Diele:

(i) suapis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plyndt zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu choma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.
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8.8

8.9

8.10

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dfia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajl za &iastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(avtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost' Zmluvnej strany podia bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka sposobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tg&ely tohto
ustanovenia znamend ,Vy$&ia moc" takd mimoriadnu a neodvratitelnil udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynaloZeni odbornej starostiivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti méZu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIl tejto zmluvy méZe byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerudenie realizacie prac nemdZe suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly bud zodpovedat' prislunym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho
povinnosti vyplyvajlcich mu zo Zmiuvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéntl dobu na stavebné Easti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v diZke uvedenej v prislusnom zarugnom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarutna doba. Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zaina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemédZe Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedéa Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové Sasti Diela zadina plyntt
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny poéas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmiuvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dha, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastdpif na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendamych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytotného odkladu, najneskdr v8ak do &tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravite/na, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodeny (nefunkénd) &ast Diela,
a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastlipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednévatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu
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s podrobnym vyUdétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu.

9.7 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zadiatku
po ukongenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani

b) potvrdeny porealizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skuto&ného vyhotovenia,

c) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych
v Case realizacie, protokoly o skiskach zmontovaného zariadenia, protokoly o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske
normy, eurépske technické osvedgenia, spoloéné technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné
technické referenéné systémy zavedené eurépskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také
neexistuju, narodné technické osvedéenia alebo narodné technické $pecifikacie tykajice sa
projektovej dokumentéacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov,
technické 8pecifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim v8eobecne
uznavané,

d) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skugkach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky...),

e) osvedéenia o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopie zo stavebného dennika,

g) vyplneny skiSobny a kontrolny plan, potvrdenym Zhotovitefom, podfa § 13 zakona 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,

h) doklady o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atesty, certifikaty
pouzitych vyrobkov ha zhotovenom Diele — v8etky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt preloZené do slovenginy prostrednictvom dradného
prekladu,

i) v pripade nerecyklovania odpadového materialu potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum
odberu, kod odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno
pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

j)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej vereinej prace,

)  plan uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim &tandardnych kontroinych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky ¢asti stavby
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m) fotodokumentacia z priebehu vystavby na CD nosiéi,

n) POV — plan organizacie vystavby,

0) porealizatné geodetické zameranie stavby a pravoplatne overené a zapisané prislusnym
katastralnym uradom geometricky plan po realizacii stavby.

ClL. X
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(i)

(iii)

(iv)

v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmiuvnll pokutu vo vyske
0.5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty deil porugenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
glanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmiuvnu pokutu
vo vy$ke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajticich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitelfovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dfia Uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatefom poéas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vod&i Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to az do
dita Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.
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v) v pripade aké&hokolvek porudenia v8eobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty defi nesplnenia/poruenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podfa &lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmtuvni pokutu vo vyske 25 % z ceny diela v Eur s DPH na zaklade tejto Zmluvy aj vratane
pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximaine v8ak do vysky NFP.

(vit) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
Clanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti pinenie vietkych povinnosti stavbyveduiceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyéke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty deit trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitel'a.

10.2 Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatilujice sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote §trnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavateta na
nahradu Skody prevysujlcej zmluvnt pokutu.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pehazného zavazku voéi Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL xI
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit:
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato driom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zakiade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitefovi zadalo konkurzné konanie alebo reétrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 20
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomn( vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v &ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k pineniu zo Zmiuvy medzi Objednévatelom a Zhotovitefom, a vysledky financénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZziujl f‘ inancovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktiry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi sa v fiom uviest dovod odstipenia a je Uéinné
dilom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
8kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
gkody, zaplatenia sankcif, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéent tejto Zmluvy.
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12.10

12.11

12.12

Gl xu
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G&innost po splneni
nasledovnych podmienok: zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nelGginnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné, Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuji
dohodou nahradit’ neplatné alebo netiginné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Géelu neplatného alebo netcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riedit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodn(, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieené vecne a miestne
prislusnymi siidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmiuvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doruéenu v defi jej osobného odovzdania, v dei jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorudovatela alebo v def odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo uiného dorudovatela, zasielka sa povaZuje za
dorucenii na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmiuvu moZno menit a doplfiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat’ platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie vergjnych &initefov a stikromnych 0sdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych pefazi azavazuji sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajlcich vmene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepondka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politick(i nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ucelom ovplyvilovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislu§nej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za Géelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel” sa zavézuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podia bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukéazalo ako nepravdivé a byt plne suginny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukézané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porudenie povinnosti podra bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvoren(i stavebno-montaznu poistntl zmiuvu €. 2409266693 u poistovatela
Generali Poistoviia na poistnu giastku vo vyske ceny diela vratane DPH. Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude
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udrZiavat toto poistenie do odovzdania diela objednavatelovi alebo do uvedenia diela do prevadzky. Kopiu
poistnej zmluvy, prip. poistnych certifikatov predlozi zhotovitel' objednévatelovi pred podpisom tejto zmluvy.

12.13 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto¢hovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehdt podla Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im véetku potrebnu suginnost. Objednavatel méa pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly
Poskytovatela nenavratného finanného prispevku neumoZzfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vyken kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnutorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby; ¢) Najvy$si kontrolny trad
SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov; f) Organ zabezpeduijlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi
v pismenach a) az f) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

12.14 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatefov
Priloha ¢. 3 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov v zmysle bodov 7.7 a2z 7.10
Priloha €. 4 — Doklad o poisteni uchadzaca v miniméalnej hodnote zmluvy o dielo v zmysle bodu 12.12.
Priloha &. 5 — Projektova dokumentacia (elektronicka verzia)
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