
ZMLUVA 0 DIELO 
(d'alej len zmluva) 

cislo zmluvy 2011139/PO 

uzavreta podl'a § 536 a nasI. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich 
predpisov a § 3 ods. 3 zakona 
c. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich 
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v cl. I. tejto zmluvy. 

1.1 Objednavatel': 
Obchodne meno: 

Sidlo: 

Statutarny zastupca: 
Bankove spojenie: 
C. uctu: 
IGO : 
DIG : 

(d'alej len "objednavatel"') 

1.2 Zhotovitel': 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
Statutarny zastupca: 

Bankove spojenie 
C. uctu 
IGO: 
DIG 

Clanok I. 

Zmluvne strany 

Obec Jaslovske Bohunice 
Obecny urad Jaslovske Bohunice 

Namestie sv. Michala 36/10 A 
91930 Jaslovske Bohunice 

Bozena Krajcovicova - starostka obce 
DEXIA banka Siovensko, a.s. Trnava 
1115831001/5600 
312614 
2021133796 

TSS GRADE, a.s. 
Bratislavska 4, 917 02 Trnava 
Ing. Lubos Hacko, predseda predstavenstva 
Tomas Kizek, generalny riaditel' a clen predstavenstva 
SLSP, a.s. , pobocka Trnava 
284653045/0900 
35802723 
2020281571 

Reg. C. z Obchodneho registra Okresneho sudu Trnava, oddiel Sa, vlozka C. 10199/T§ 
Tel. : 03315511595 , 033/5515492 
Fax: 033/5515493 

(d'alej len "zhotovitel"') 

Clanok II 

Pravny predpis 

Zmluva 0 dielo sa uzatvara podl'a § 536 a nasI. Zakona c.513/1991 Zb.( Obchodny zakonnik) v zneni 
neskorsich predpisov 

Clanok III. 

Predmet plnenia zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: "IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna 
stavba cast' MK - cesty a chodniky" (d'alej len "dielo", "predmet zmluvy"). Zhotovitel' sa 
zavazuje zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve. 



3.2. Predmetom plnenia zmluvy je realizacia stavebnych prac "IBV Panske Diely Jaslovske 
Bohunice, Vrchna stavba cast' MK - cesty a chodnfky" podl'a projektovej dokumentacie 
vypracovanej Ing. Stanislavom Ghmelom, ktora pozostava z nasledovnych castf: 

• Vetva A - Orechova ul. 

• Vetva B - Gastanova ul. 

• Vetva G - Lipova ul. 

• Vetva 0 - Agatova ul. 

• Vetva E - Javorova ul. 

• Vetva F - Ceresnova ul. 

• Vetva G - Lipova - Sidunky 

• Vetva H - Javorova ul. 

(d'alej len "casti diela") 

3.3. Zhotovitel' sa zav<3zuje zhotovit' predmet zmluvy podl'a schvaleneho projektu stavby, v rozsahu 
vykazu vymer a za podmienok dohodnutych v zmluve. Zhotovitel' sa zav<3zuje zhotovene dielo 
riadne a vcas odovzdat' objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite. V prfpade nedostatocnosti 
projektovej dokumentacie je Objednavatel' povinny dopracovat' dokumentaciu na vlastne 
naklady. 

3.4. Prfpadne poziadavky na zmeny projektu zo strany Objednavatel'a v priebehu realizacie prac na 
stavebnych objektoch podliehaju suhlasu projektanta, vyjadreniam verejnopravnych organov a 
organizacif, vyjadreniu prfslusneho uradu zivotneho prostredia, platnemu stavebnemu povoleniu 
a budu riesene so zhotovitel'om stavby, avsak na naklady Objednavatel'a. 

3.5. Zhotovitel' sa zav<3zuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost'. 

Clanok IV. 

Miesto plnenia 

Miestom plnenia zmluvy su casti obce (ulice a chodnfky) Jaslovske Bohunice (ulice a chodnfky). 

Clanok V. 

Cena diela 

5.1. Gena diela v celom rozsahu podl'a clanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych 
stran v zmysle zakona NR SR C. 18/1996 Z .z. 0 cenach v znenf neskorsfch predpisov 
a vyhlasky MF c. 87/1996 Z. z. v znenf neskorsfch predpisov. Gena za predmet zmluvy je 
stanovena vratane DPH, cia, dovoznej prirazky a inych zakonom stanovenych prfplatkov 
a poplatkov. Zmluvna cena je konecna. Stavebne dielo bude zhotovitel'om vykonane 
v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite. 

5.2. Gena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom clenenf: 

P.C Cast' stavby Cena v EUR DPH Cena v EUR 
bez DPH s DPH 

1 Vetva A - Orechova ul. 57695,57 11539,11 69234,68 

2 Vetva B - Gastanova ul. 35562,14 7112,43 42674,57 

3 Vetva G - Lipova ul. 74309,96 14861,99 89171,95 

4 Vetva 0 - Agatova ul. 45771,88 9154,38 54926,26 

5 Vetva E - Javorova ul. 63912,25 12782,45 76694,70 
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6 Vetva F - Ceresnova ul. 71445,70 14289,14 85734,84 

7 Vetva G - Lipova - Sidunky 21 504,92 4300,98 25805,90 

8 Vetva H - Javorova ul. 22901,74 4580,35 27482,09 

Spolu 393104,16 78620,83 471 724,99 

5.3. Cena je viazana na projekt pre realizaciu stavby a vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel' ako 
podklad do sut'aze, co je do kvality a mnozstiev podrobne specifikovane Ponukovym rozpoctom 
zhotovitel'a - ocenenym vykazom vymer, ktory tvorf prflohu c. 1 tejto zmluvy. Cena zohl'adnuje 
kvalitatfvne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, 
zodpovedajuce STN a vseobecne zavaznym predpisom vo vYstavbe. 

Clitnok VI. 

PRAcE NAD RAMEC ZMLUVY VYVOLANE OBJEDNAvATEt.:OM 

6.1. V prfpade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatel'om, tieto budu odsuhlasene za 
nasledovnych podmienok: 

na zaklade zaznamu v stavebnom dennfku, ze objednavatel' pozadoval stavebne a 
montazne prace a dodavky, ktore neboli obsiahnute v projektovej dokumentacii, resp. 
pozadoval napr. zmenu materialov, atd'. 

v prfpade suhlasu zainteresovanych (objednavatel', projektant, zhotovitel') so zmenou, 
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, podl'a poziadaviek objednavatel'a. 

Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsuhlasenf 
ktoreho zhotovitel' pristlJpi k realizacii naviac prac. 

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzfvat' ceny nasledovne: 

a) pri polozkach, ktore sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenenych odchylkach bude 
pouzfvat' ceny z tychto rozpoctov, 

b) pri polozkach, ktore sa v rozpocte nevyskytovali, predlozf zhotovitel' v prflohe kalkulaciu 
ceny, ktoru musf objednavatel' odsuhlasit', 

6.3. Objednavatel' si vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazuce sa na cenu predmetu zmluvy 
neakceptovat'. 

6.4. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat' naviac prace vyvolane objednavatel'om, v prfpade, 
ak objednavatel' nebude dodatky, viazuce sa na nfm vyvolane naviac prace na predmet zmluvy 
akceptovat'. 

Clitnok VII. 

Cas plnenia 

7.1. Zhotovitel' sa zavazuje dielo specifikovane v CI. II. tejto zmluvy zhotovit' takto: 

7.1.1. Predmet diela bude realizovany po ucelenych castiach podl'a bodu 3.2 tejto zmluvy 
o dielo. 

7.1.2. Termfn splnenia predmetu zmluvy je 12 mesiacov od podpisu zmluvy. 

7.1.3. Zmluvne strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskanf s lehotou vystavby diela po 
dobu, po ktoru nemohol plnit' svoju povinnost', suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia 
tejto zmluvy, nasledkom okolnostf, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto 
prfpade sa lehota vystavby predlzuje 0 dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. 
Taketo skutocnosti musia byt' zapfsane v stavebnom dennfku a potvrdene zastupcami 
oboch zmluvnych strano 
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7.2. Zhotovitel' je povinny bez meskania pfsomne informovat' objednavatel'a 0 vzniku akejkol'vek 
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. 

7.3. V prfpade zmeny projektoveho riesenia zo strany objednavatel'a, ktora si vyzaduje zmenu diela, 
sa lehota vystavby predizi umerne 0 dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny. 

Clanok VIII. 

Zoznam zodpovednych osob 

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy 
o dielo: 

Za objednavatel'a: technicky dozor. Ing. Stanislav Chmelo, 

Kontaktna osoba za obecny urad: Ing. Gabriela Nadaska, 033/5571025 

Za zhotovitel'a: stavbyveduci p. Benovic Lubos, kontakt: 0911 690 719,benovic@tss.sk 

Clanok IX. 

Podmienky uskutocnenia prac 

Spoluposobenie objednavatel'a, zodpovednost' za skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany 
staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP 

9.1. Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku 
tretfch os6b. 0 odovzdanf a prevzatf staveniska spfsu zmluvne strany protokol, ktory podpfsu 
opravnenf zastupcovia zmluvnych strano 

9.2. Zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatel'ovi, ze mam uzatvorene 
zmluvy 0 poistenf zodpovednosti podl'a poziadaviek objednavatel'a, za skodu vzniknutu inemu 
v suvislosti s vykonom podnikatel'skych cinnostf uvedenych vo vypise z Obchodneho registra 
podnikatel'a vyplyvajuce (sp6sobene) z podnikatel'skeho rizika pri realizacii predmetu zmluvy 
o dielo po celu dobu jej ucinnosti. Pozadovane zmluvne poistne krytie musf byt' minimalne vo 
vyske zmluvnej ceny diela na kazdu jednu poistnu udalost' 

9.3. Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom: 

dokumentaciu stavby, 

stavebne povolenie a dokladovu cast', 

odberove miesta elektrickej energie a vody. 

9.4. Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost' 
zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel' zodpoveda za skody na majetku, zranenia 
alebo usmrtenia tretfch os6b, ktore m6zu nastat' pocas vykonavania prac alebo ako ich d6sledok. 
Zhotovitel' je povinny na vlastne naklady odstranit' vsetky skody na vykonavanom diele, ktore 
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia 
objednavatel'om. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky skody na predmete zmluvy sp6sobene 
vlastnym zavinenfm alebo zavinenfm jeho poddodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktore 
vykonali za ucelom plnenia zavazkov pri odstranovanf vad a opravach pocas zarucnej lehoty. 
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodane mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi 
uvedenymi v supise prac a dodavok. 

9.5. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska su sucast'ou 
ceny predmetu zmluvy. 

9.6. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie vedenf a zariadenf, ktore nebudu vytycene pri 
odovzdavanf staveniska. 

9.7. Zhotovitel' uhradf pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich 
docasnych prfpojov a meracov vratane telef6nu. 

9.8. Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade 
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpecf a uhradf zhotovitel'. 
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9.9. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennfk, do ktoreho bude zapisovat' vsetky skutoenosti 
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat' udaje 
o easovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej 
dokumentacie, udaje 0 poete zamestnancov, poete mechanizmov a mnozstve realizovanych 
druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennfk konef protokolarnym odovzdanfm a prevzatfm 
diela. 

9.10. Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenfm stavebneho dennfka. Objednavatel' uref stavebny 
dozor zapisom do stavebneho dennfka pri odovzdanf staveniska. 

9.11. Stavebny dennfk sa musf nachadzat' na stavbe a musf byt' vzdy prfstupny zastupcom 
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov statnej spravy. 

9.12. Zapisy do stavebneho dennfka eitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy 
boli prace vykonane alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebne riesit' 
d'alsf postup prac. Vsetky strany stavebneho dennfka musia byt' oefslovane. Medzi jednotlivymi 
zaznamami nesmu byt' vynechane vol'ne miesta. Okrem stavbyveduceho moze do stavebneho 
dennfka vykonavat' potrebne zaznamy iba objednavatel', stavebny dozor, spracovatel' projektovej 
dokumentacie alebo prfslusne organy statnej spravy. 

9.13. Pokial' stavbyveduci nesuhlasf so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nfm povereny 
zastupca, prfpadne spracovatel' projektu, musf k tomuto zapisu zaujat' svoje stanovisko. 

9.14. Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat', ako aj v prfpade potreby sa pfsomne 
vyjadrovat' k zapisom v stavebnom dennfku vykonanych zhotovitel'om. 

9.15. Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu einnostf, ktore budu d'alsfm postupom 
prac zakryte, a to pfsomne v stavebnom dennfku 3 pracovne dni vopred. Ak zhotovitel' nesplnf 
uvedenu povinnost', je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' 
naklady s tym spojene. V prfpade, ak sa objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne 
pozvany, moze zhotovitel' pokraeovat' v realizacii diela. Ak ueast' na kontrole objednavatel'ovi 
znemoznf prekazka, ktoru nemohol odstranit', moze bez zbytoeneho odkladu pozadovat' 
vykonanie dodatoenej kontroly. Je vsak povinny nahradit' zhotovitel'ovi naklady, sposobene 
oneskorenfm kontroly a odkrytfm kontrolovanych eastf diela, ak sa nepreukaze, ze prace boli 
vykonane vadne. 

9.16. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom dennfku 3 pracovne dni vopred vyzvat' objednavatel'a 
na ucast' pri vykonavanf skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel' 
nedostavf v stanovenom termfne, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez jeho ucasti. 
Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny technicky zaznam 
o vykonanych skuskach. 

9.17. Vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel' povinny zdovodnit' zapisom do stavebneho dennfka. 
Zmeny materialov nesmu mat' vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom dennfku obojstranne 
odsuhlasene stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny 
zmluvy, sluzia po odsuhlasenf projektantom a objednavatel'om ako podklad pre uplatnenie zmien 
formou dodatku k uzavretej zmluve. Vsetky odsuhlasene zmeny prac a dodavok a navrh dodatku 
k zmluve v tejto suvislosti musf zhotovitel' predlozit' objednavatel'ovi este pred zaeatfm ich 
realizacie. 

9.18. Objednavatel' sa zavazuje vyjadrit' svoje stanovisko k predlozenemu supisu vykonanych prac do 
4 pracovnych dnf odo dna jeho predlozenia. 

9.19. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastne riadenie postupu prac, za 
bezpeenost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnfkov i pracovnfkov subdodavatel'ov a ostatnych 
nfm pozvanych osob na stavbu, poeas celeho jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie 
predpisov bezpeenosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. 
Zhotovitel' je povinny zabezpeeit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenfsk bezpecnostnym 
znacenfm v zmysle Nariadenia vlady SR e. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na bezpeenostne 
zdravotne oznaeenie pri praci a Nariadenia vlady e. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny 
dodrziavat' vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. 

9.20. Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v prfpade vzniku mimoriadnych udalostf (urazy, 
poziare, havarie a pod.) voei prfslusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' 
neodkladne aj objednavatel'ovi za ueelom objektfvneho vysetrenia a prijatia preventfvnych 
opatrenf. 
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9.21. Zhotovitel' je povinny plnit' podmienky tykajuce sa vyjadrenf verejnopravnych organov a 
organizacif ako i podmienky, za ktorych bolo vydane stavebne povolenie a vseobecne zavazne 
predpisy pre stavebnu cinnost'. 

9.22. Prace, ktore vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musf 
zhotovitel' na vlastne naklady nahradit' bezchybnymi pracami. 

9.23. Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktore maju take vlastnosti, aby na 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana 
mechanicka pevnost' a stabilita stavby, poziarna bezpecnost', hygienicke poziadavky, ochrana 
zdravia a zivotneho prostredia a bezpecnost' pri uzfvanf stavby. 

9.24. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit' vsetok odpad, ktory 
je vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. 

9.25.0bjednavatel' pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne 
zhotovitel'a upozornit' na prfpadne vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote. 
Zamestnanci objednavatel'a mozu vstupovat' na stavenisko, len pokial' su poverenf funkciou 
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnost'ou len na zaklade suhlasu 
zhotovitel'a. 

9.26. Zhotovitel' bez zbytocneho odkladu upozornf objednavatel'a na nevhodne pokyny, ktore mu 
objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V prfpade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel' 
v omeskani. 

9.27. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie 
diela, znasa zhotovitel' az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. 

9.28. Zhotovitel' je povinny zucastnovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktore bude 
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel'. Objednavatel' mini maine 7 pracovnych dnf 
vopred pfsomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termfn. 

9.29. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost' 
technickych zariadenf pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vseobecne zavaznych pravnych 
predpisov a STN, tykajucich sa cinnostf pri vykonavanf diela a ochrany zivotneho prostredia. 
Pokial' porusenfm tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo 
v jeho blfzkosti, naklady spojene s odstranenfm tejto skody znasa zhotovitel'. 

9.30. Zhotovitel' splnf svoju povinnost' vykonavat' dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym 
dokoncenfm. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok, 
predpfsanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. 
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel' je povinny ukoncene dielo 
prevziat', ak sa nevyskytli take vady, ktore brania jeho riadnemu uzfvaniu. 

9.31. Zhotovitel' 7 pracovnych dnf pred planovanym odovzdanfm predmetu zmluvy pfsomne vyzve 
objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovne dni pred zacatfm preberacieho konania 
budu zo strany zhotovitel'a pripravene k nahliadnutiu vsetky doklady potrebne k tomuto konaniu. 

9.32. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platf: 

zmluvne strany vyhotovia protokol oodovzdanf a prevzatf predmetu zmluvy podpfsany 
osobami opravnenymi konat' vo veciach technickYch. Protokol bude obsahovat' najma 
zakladne udaje dokonceneho diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa 
taketo vyskytnu), dohodu oopatreniach a lehotach na ich odstranenie, prfpadne dohodu 
o inych pravach zo zodpovednosti za vady. 

ak objednavatel' odmietne podpfsat' protokol oodovzdanf a prevzatf predmetu zmluvy, 
spfsu zmluvne strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie, 

drobne odchylky od projektovej dokumentacie, ktore nemenia prijate riesenie, ani 
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnute aspon suhlasnym zapisom 
projektanta a objednavatel'a v stavebnom dennfku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny 
vyznacit'v projektovej dokumentacii skutocneho vyhotovenia, 

pri preberanf diela zistene prfpadne drobne nedorobky, ktorych charakter umoznuje 
uzfvanie diela, nie su dovodom neprevzatia hotoveho diela objednavatel'om. 

9.33. Zhotovitel' je povinny pri preberacom konanf odovzdat' objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach: 
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projektovu dokumentaciu skutocneho vyhotovenia so zakreslenfm vsetkych zmien podl'a 
skutocneho stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadenf, 
ktore su sucast'ou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v 
inom jazyku ale s prekladom do slovenskeho jazyka, 

zapisnice a osvedcenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov, 

zapisnice 0 preverenf prac a konstrukcif v priebehu zakrytych prac, 

zapisnice 0 individualnom a komplexnom vyskusanf zmontovanych zariadenf, 

doklady 0 vykonanych funkcnych skuskach, 

vychodiskove revfzne spravy elektrickych zariadenf, 

9.34. Na odovzdavacom - preberacom konanf sa preverf, ci je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako je 
stanovene v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaneho diela, jeho sucasti 
a prfslusenstva, overia sa revfzne spravy, atesty a komplexne skusky technologickeho 
zariadenia stavby. 

9.35. Zhotovitel' je povinny po odovzdanf predmetu zmluvy usporiadat' stroje, zariadenia a zvysny 
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uzfvane, pricom stavenisko je povinny 
vypratat'do 10 dnf odo dna odovzdania a prevzatia diela. 

9.36. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel', resp. uzfvatel' dielo uzfvat', ktore nebolo 
odovzdane a prevzate. Za neopravnene uzfvanie sa nepovazuje prfpad, ked' objednavatel', alebo 
jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podl'a projektovej dokumentacie, 
alebo komplexne skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadenf, ktore nie 
su predmetom plnenia zhotovitel'a. 

9.37. Zhotovitel' nezodpoveda za skody, ktore vzniknu pri predcasnom uzfvanf stavby, na ktorom sa 
zmluvne strany dohodli a boli preukazatel'ne sposobene zo strany objednavatel'a. Zhotovitel' ich 
na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatel'a. 

9.38. Zhotovitel' sa zavazuje dodrzat' pri realizacii diela podmienky urcene prfslusnym stavebnym 
uradom v stavebnom povolenf. 

Clanok X. 

Platobne podmienky 

10.1. Pocas realizacie diela bude zhotovitel' fakturovat' predmet zmluvy postupne po protokolarnom 
odovzdanf jednotlivych casH predmetu zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie faktUry bude 
zhotovitel'om vyhotoveny supis zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok 
pfsomne odsuhlaseny zastupcom objednavatel'a a oceneny jednotkovymi cenami z ponukoveho 
rozpoctu zhotovitel'a, ktory tvorf prflohu c.1 tejto zmluvy. Objednavatel' neposkytuje preddavky. 
Za cast' predmetu zmluvy sa povazuju prace a dodavky, uvedene v supise vykonanych prac 
a dodavok, ktory odsuhlasuje stavebny dozor, vykonane zhotovitel'om k poslednemu dnu 
prfslusneho mesiaca. 

10.2. Zhotovitel' predlozf stavebnemu dozoru supis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie 
v posledny den mesiaca. Stavebny dozor potvrdf supis zmluvne vykonanych prac a dodavok, do 
3 pracovnych dnf od ich obdfzania. Supis nemoze obsahovat' prace, ktore nie su dohodnute 
v zmluve. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanfm 
vad a nedorobkov. 

10.3. Na zaklade potvrdeneho supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok vyhotovf 
zhotovitel' fakturu - danovy doklad a dorucf ju na adresu objednavatel'a. 

1 OA. Faktury vystavene zhotovitel'om musia obsahovat' vsetky nalezitosti danoveho dokladu v sulade 
s platnou pravnou upravou SR. V prfpade, ze danovy doklad nebude obsahovat' tieto nalezitosti, 
objednavatel' ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prfpade sa prerusf 
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a zacne plynut' prevzatfm danoveho 
dokladu. 

10.5. Lehota splatnosti vsetkych vystavenych faktUr zhotovitel'om je 60 dnf od jej dorucenia 
objednavatel'ovi. 
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10.6. Zhotovitel' je povinny pred nastupom na vykonanie diela zlozit' financnu zabezpeku na plnenie 
diela vo vyske minimalne 50 000,00 EUR ako institut zabezpeky na zhotovenie diela a jeho 
dokoncenie, na jeho kvalitu, vcasnost' a dodrzanie ostatnyeh zmluvnyeh podmienok vratane 
eeny. Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel' moet' pouzit' na hradenie nedorobkov, vad, penale 
podl'a tejto zmluvy, ako aj na pripadne dokoncenie diela. V pripade riadneho ukoncenia diela sa 
zabezpeka na plnenie diela vrati Zhotovitel'ovi do troeh mesiaeov po odovzdani diela. 

Financna zabezpeka moze byt' zlozena formou zlozenia prostriedkov na ucet Objednavatel'a, 
prfpadne predlozenfm bankovej zaruky na plnenie diela. 

Clanok XI. 

Zodpovednost' za vady a zaruky 

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute 
vlastnosti, ze zodpoveda teehniekym normam a predpisom SR, a ze nema ehyby, ktore by rusili, 
alebo znizovali hodnotu alebo sehopnost' jeho pouzfvania k zvycajnym alebo v zmluve 
predpokladanym ucelom. 

11.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktore predmet ma v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za 
vady, ktore sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobene 
porusenfm jeho povinnostf. 

11.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktore boli sposobene pouzitfm veef, poskytnutyeh 
objednavatel'om a zhotovitel', ani pri vynalozenf odbornej starostlivosti nevhodnost' tyehto veei 
nemohol zistit', alebo na ne objednavatel'a pfsomne upozornil a objednavatel' na ieh pouzitf trval. 
Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, sposobene dodrziavanfm nevhodnyeh pokynov danyeh 
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tyehto pokynov upozornil a objednavatel' na ieh 
dodrzanf pisomne trval alebo ak zhotovitel' tUto nevhodnost' nemohol zistit'. 

11.4. Zarucna doba na stavebne praee je 5 rokov od pravoplatnosti kolaudacneho rozhodnutia, na 
stroje a zariadenia platf zaruka dana vYrobeom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvne 
strany zapfsu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

11.5. Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om. 
Zaruka sa nevzt'ahuje na prfpady nasilneho poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou 
pohromou. 

11.6. Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstranovanfm prfpadnyeh vad predmetu plnenia reklamovanyeh 
objednavatel'om do 5 dnf odo dna obdrzania reklamaeie, ak nedojde k obojstranne podpfsanej 
dohode 0 inom termfne. 

11.7. Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucne vady 
odstranovat'. 

Clanok XII. 

Zmluvne pokuty a sankcie 

12.1. V prfpade, ze zhotovitel' neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termfne, 
objednavatel' ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z eeny diela bez DPH za kazdy den 
omeskania. 

12.2. V prfpade, ze je objednavatel' v omeskanf s uhradou faktury, zhotovitel' ma pravo na uroky 
z omeskania v zmysle § 369 Obehodneho zakonnfka. 
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Clanok XIII. 

Odstupenie od zmluvy 

13.1.0d zmluvy mozno odstUpit' v prfpadoch, ktore stanovuje zmluva a § 344 a nasI. Obchodneho 
zakonnfka. 

13.2. Odstupenie od zmluvy maze byt' obmedzene na urcitu cast' zmluvnych prac a dodavok. 

13.3. Odstupenie od zmluvy musf byt' druhej zmluvnej strane oznamene pfsomne. 

13.4. Objednavatel' je opravneny odstupit' od zmluvy v prfpade podstatneho porusenia zmluvy zo 
strany zhotovitel'a, za co sa povazuju tieto skutocnosti: 

ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, ze ma 
uzatvorene poistne zmluvy podl'a bodu 9.2 tejto zmluvy, 

ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nezlozf na ucet objednavatel'a 
zabezpeku na plnenie diela podl'a ustanovenie bodu 10.7 tejto zmluvy, 

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto 
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat' v plnenf zmluvy 

ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat' predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi 
podmienkami tejto zmluvy, ak ide 0 vady, na ktore bol zhotovitel' pfsomne upozorneny 
a ktore napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote. 

Clanok XIV. 

Nahrada skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moe 

14.1. V prfpade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusf alebo zastavf prace, prfpadne 
prfde k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zav8zuje sa druhej strane zaplatit' vsetky 
preukazane naklady, ktore jej v suvislosti s prerusenfm alebo zastavenfm vznikli. Vecny rozsah 
rozpracovanosti nakladov ako aj financne ohodnotenie bude odsuhlasene komisionalne 
zastupcami oboch zmluvnych strano 

14.2. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dasledku porusenia 
zav8zku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasI. ustanovenf Obchodneho 
zakonnfka. Jej vyska bude vzajomne prerokovana. 

14.3.0bjednavatel' je opravneny odstupit" od tejto zmluvy uplne alebo ciastocne ak napriek 
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich casti 
vadne v takom rozsahu, ze d'alsie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'ne. 

14.4. Zhotovitel' je povinny dbat' na dodrziavanie pracovnej disciplfny, opatrenf bezpecnosti a ochrane 
zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich 
subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozfvania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat' vsetky 
zmluvne podmienky. V prfpade, ak objednavatel' zistf, ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho 
subdodavatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplfnu, zasady bezpecnosti prace a ochrany 
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektfve ine pfsomne 
dohodnute podmienky, maze objednavatel' odstupit' od zmluvy. 

14.5. V prfpade vyskytu vyssej moci (zivelne pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu 
zmluvy sankcionovane a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby. 

Clanok XV. 

Riesenie sporov, spolocne a zaverecne ustanovenia 

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto 
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravene sa riadia ustanoveniami 
Obchodneho zakonnfka a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnfka v znenf ich zmien 
a doplnkov. 

15.2. Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budu zmluvne strany riesit' predovsetkym 
dohodou a vzajomnym rokovanfm. V prfpade, ak k tejto dohode nedajde, bude spor predlozeny 
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k rozhodnutiu prfslusneho obchodneho sudu podl'a sfdla obzalovaneho, v zmysle prfslusnych 
ustanovenf Obcianskeho sudneho poriadku. 

15.3. Zmluvu mozu zmluvne strany men it' len pfsomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpfsanymi 
dodatkami. 

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzf dYe 
vyhotovenia a zhotovitel' dYe vyhotovenia . 

15.5. Dalsie zmluvne podmienky, ktore nie su specifikovane v tejto zmluve, su predmetom rokovania 
pri podpise zmluvy medzi zhotovitel'om a objednavatel'om v rozsahu ustanovenf platneho 
Obchodneho zakonnfka a pravnych predpisov upravujucich rozpoctove hospodarenie 
objednavatel'a a zakona c. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravanf a 0 zmene a doplnenf 
niektorych zakonov v znenf neskorsfch predpisov. 

15.6. Zmluva je platna dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne ucinnost' den 
nasledujuci po dni, kedy bola zmluva zverejnena v sulade so zakonom c. 211/2000 Z. z. 0 

slobodnom prfstupe k informaciam a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov . Objednavatel' 
dorucf Zhotovitel'ovi bez zbytocneho odkladu pfsomne potvrdenie 0 zverejnenf tejto zmluvy . 

15.7. Sucast'ou tejto zmluvy je 

prfloha c.1 Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer, 

prfloha C. 2 Harmonogram plnenia zmluvy, 

V Jaslovskych Bohuniciach, dna 3.10.2011 
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V Trnave, dna 3.10.2011 

If// ........ (/~~ .y.< ............. . 
Ing. Lubos Hacko 

predseda predstavenstva 

-l!Zb GRADE, a.s. - 45 -
Bratisla'Jska 4, P.O. BOX 15 
9 I 70 2 Trnava 
ICO: 35 802 723 Ie DPH: SK202028157J 



, 
KRYCI LIST STAVBY 

Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba, cast' MK - cesty a chodn JKSO I 

Nazov objektu 

I 

EGO 

!JaSIOVSke Bohunice Nazov casti Miesto 

IGO DIG 

Objednavater Obec Jaslovske Bohunice 

I 

I I I 

Projektant 

Zhotoviter TSS GRADE, a.s. 

I I 
Rozpocet cislo Spracova l Dna 

I 
II ,ng. Petalikova 12208.2011 

I 

Merne a ucelove jednotky 

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet N''',dy 1 1 m.j~ Pocet Naklady /1 m.j. 

a a a a 0 
I 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B looPlnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 

1 HSV Dodavky 54924,48 8 Praca nadcas I 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
I-

2 Montaz 338179,68 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava I 0,00 

3 PSV Dodavky 0,00 10 Kultlirna pamiatka 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 
I-

I 
4 Montaz 0,00 11 0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

5 "M" Dodavky 0,00 17 Ostatne 0,00 
I--

I 6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 393104,16 12 ON (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 
1 

0,00 21 Kompl . cinnost' 
1 

0,00 22 10statne naklady 
1 

0,00 

Projektant D ICelkove naklady 

23 Slicet 7, 12, 19-22 393104,16 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % O,OODPH 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 393104,15DPH 78620,83 

26 Cena s OPH (r. 23-25) 471 724,99 

Datum a pop is I Peciatka E j priPocty a odpocty 
--

Zhotovitel' 0; 1!i5. - 45- 27 Dodavky objednavatel'a I 0,00 
~ GRADE, a.s. 

Bratislavska 4, P.O. BOX 15 28 Kizava dolozka 0,00 
~ I 702 Trnava 

29 1 Zvyhodnenie + -Datum a pod pis peci~1V5 802 723 Ie OPH: 5K2020281571 I 0,00 



REKAPITULAclA STAVBY 
Stavba: IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, cast' MK - cesty a chodnil Datum: 23.8.2011 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice Projektant: 

Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. Spracoval: Ing. Petalikova 

,- K~d ---1 Popis Cena bez DPH DPH 20 % DPH 20 % Cena s DPH --- r--3 2 4 5 6 

2011024P IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 393104,16 0,00 78620,83 471724,99 

Cestya chodniky, vetva A, Orechova ulica 57695,57 0,00 11 539,11 69234,68 

2 Cestya chodniky, vetva B, Gastanova ulica 35562,14 0,00 7112,43 42674,57 

3 Cestya chodniky, vetva C, Lipova ulica 74309,96 0,00 14861 ,99 89171 ,95 

4 Cestya chodniky, vetva D, Agatova ulica 45771 ,88 0,00 9154,38 54926,26 

5 Cestya chodniky, vetva E, Javorova ulica 63912,25 0,00 12782,45 76694,70 

6 Cestya chodniky, vetva F, Ceresnova ulica 71445,70 0,00 14289,14 85734,84 

7 Cesty a chodniky, vetva G, Lipova ulica - Sidunky 21504,92 0,00 4300,98 25805,90 

8 Cestya chodniky, vetva H, Javorova ulica 22901 ,74 0,00 4580,35 27482,09 

Celkom 393104,16 0,00 78620.83 471724.99 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , cast' MK - cesty a chodn JKSO 8222 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva A, Orechova ulica 

I 
EGO 

Nazov casti Miesto Jaslovske Bohunice 
I 

IGO DIG 

Objednavater Obec Jaslovske Bohunice 

I I I 

Projektant 

Zhotoviter TSS GRADE, a.s. 

Rozpocet cislo Spracoval Dna 

i Il lng. Petalikova 
I 

110.08.2011 
I 

Merne a ucelove jednotky 

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet 1 Naklady /1 m.j. J Pocet 1 Naklady / 1 m.j . 

I 

I 
0 0,00 I 01 0,00 0 0,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B I Doplnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 

1 HSV Dodavky 7865,47 8 Praca nadcas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
1-

2 Montaz 49830,10 9 Bez pevnej pod!. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV I Dodavky 0,00 10 Kulttirna pamiatka I 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 
1- -

4 Montaz 0,00 11 
I 

0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 
I 

5 "M" Dodavky 0,00 I 
17 Ostatne 0,00 

1-

,6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00 

12 I DN(~~1) 
r------~ 

7 ZRN (r. 1-6) 57695,57 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 I Komp!. cinnost' 
I 

0,00 22 Ostatne naklady 0,00 

Projektant D Icelkove naklady 

23 Sticet 7, 12,19-22 57695,57 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH I 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 57 695,57 DPH 11 539,11 

26 Cena 5 DPH (r. 23-25) 69234,68 

D""m, popi' ~'- ~""k' E I Pripocty a odpocty 

Zhotovitel' C '- '~:5" -45- 27 Dodavky objednavatel'a 0,00 
GRADE, a.S. i 8"'i,I,",", 4, P.O. BOX 15 28 Kizava dolozka 0,00 

1702 Trnava 
I ~O: 35 802 723 Ie DPH: SK2020281571 29 Zvyhodnenie + - 0,00 Datum a pod pis Peciatka 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 

JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba, easf MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva A, Orechova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8.2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hmot HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

57695,57 

4523,30 

46176,61 

6731,10 

264,56 

57695,57 



ROZPOCET 
Stavba: IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Objekt: Cestya chodniky, vetva A, Orechova ulica 
Cast': 
JKSO: 8222 

Objednavater: Obec Jaslovske Bohunice 
Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23.8.2011 

P.C. +;j K~~ Ked polozky Popis MJ +-Mnozstvo I Cena -+ Cena celkom 
Sadzba 

6 cel~om jednO~kova DPH 
1 2 3 4 5 9 10 

D HSV Prace a dodavky HSV 57695,57 

D Zemne prace 4523,30 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m, sirky 12m kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

2 K PK 111101111 
Odstranenie ruderalneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine 

m2 12,000 3,00 36,00 20,0 
alebo na svahu do 1:5 

3 K PK 112101111 Vyrubanie stromu listnateho vo svahu do 1:5 priem. kmeiia do 200 mm ks 13,000 1,50 19,50 20,0 

4 K PK 112101112 Vyrubanie stromu listnateho vo svahu do 1:5 priem. kmeiia nad 200 do 300 mm ks 10,000 3,00 30,00 20,0 

5 K PK 112101114 Vyrubanie stromu listnateho vo svahu do 1:5 priem. kmeiia nad 400 do 500 mm ks 5,000 5,00 25,00 20,0 

6 K PK 112101116 Vyrubanie stromu listnateho vo svahu do 1 :5 priem. kmeiia nad 600 do 700 mm ks 3,000 7,00 21 ,00 20,0 

7 K PK 112201111 Odstranenie piia v rovine a na svahu do 1 :5, priemer do 200 mm ks 13,000 2,00 26,00 20,0 

8 K PK 112201112 Odstranenie piia v rovine a na svahu do 1 :5, priemer nad 200 do 300 mm ks 10,000 3,00 30,00 20,0 

9 K PK 112201114 Odstranenie piia v rovine a na svahu do 1 :5, priemer nad 400 do 500 mm ks 5,000 5,00 25,00 20,0 

10 K PK 112201116 Odstranenie piia v rovine a na svahu do 1 :5, priemer nad 600 do 700 mm ks 3,000 6,00 18,00 20,0 

11 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 
mm, -O,24000t 

m2 1763,000 0,60 1 057,80 20,0 

12 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v homine 3 od 1000 do 10000m3 m3 1 108,000 0,95 1 052,60 20,0 

13 K PK 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf hominy 3 m3 332,400 0,09 29,92 20,0 

14 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4 do 500 m m3 897,900 0,90 808,11 20,0 

15 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 897,900 0,16 143,66 20,0 

16 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 
urovnanim nezhutnenych 

m3 210,100 0,90 189,09 20,0 

17 K PK 181 101101 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 bez zhutnenia m2 506,000 0,27 136,62 20,0 

18 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim M2 2650,000 0,30 795,00 20,0 

D 5 Komunikacie 46176,61 

19 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priememej hr. 50 mm s utiahnutim m2 1 763,000 0,60 1057,80 20,0 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

20 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnen im, hr.po zhutneni 200 mm M2 1 052,000 0,70 736,40 20,0 



21 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho eementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy m2 60,000 6,60 396,00 20,0 

22 K PK 573231 111 Postrek asfaltovy spojovacf bez posypu kamenivom z eestnej emulzie v mnozstve od 
m2 1763,000 0,40 705,20 20,0 0, 50 do 0,80 kg/m2 

23 K PK 577141112 
Beton asfaltovy po zhutneni I.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) 

m2 1 763,000 9,18 16184,34 20,0 hr.50mm 

24 K PK 577151323r Beton asfaltovy podkladny AC 22,P I hr.60 mm m2 1763,000 9,26 16325,38 20,0 
25 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6em pre pesieh nad 20 m2 M2 827,000 5,70 4713,90 20,0 
26 M MAT 5922901940 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 6 em, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) M2 851,810 6,18 5264,19 20,0 

27 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8em pre pesieh nad 20 m2 m2 60,000 5,90 354,00 20,0 

28 M MAT 5922902010 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 61,800 7,11 439,40 20,0 

D 9 Ostatne konstrukcie a praee-buranie 6731,10 

Docasne dopravne znacenie podl'a PD ( vystrazne A4b + A4e + A 19, upravujuee 
29 K PK 914000001 prednosf P10 a P11 , zakazove B31 a-B39, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabul'a Z3a, podstavee, stipiky) , doprava, prenajom, osadenie 

30 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lazka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 239,500 2,90 694,55 20,0 

31 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton. , do lazka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 1092,000 3,30 3603,60 20,0 
oporou 

32 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 2206,000 0,98 2161 ,88 20,0 

33 K PK 919726214r D + M Asfaltova paska vlozena v mieste pripojenia m 6,000 3,20 19,20 20,0 

34 K PK 919731122 
Zarovnanie stycnej ploehy pozdl'z vyburanej casti komunikaeie asfaltovej hr.nad 50 

m 6,000 2,04 12,24 20,0 
do 100 mm 

35 K PK 919735112 Rezanie existujueeho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 6,000 3,77 22,62 20,0 

36 K PK 979093111 r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 378,720 0,25 94,68 20,0 

37 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmat na skladku do 1 km 128,880 0,28 36,09 20,0 

38 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 128,880 0,32 41 ,24 20,0 

D 99 Presun hmot HSV 264,56 

39 K PK 998225111 
Presun hmat pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

1058,256 0,25 264,56 20,0 
dizky objektu 

Celkom 57695.57 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

-I 

1
8222 Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, cast' MK - cesty a chodn JKSO 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva B, Gastanova ulica EGO I 
Nazov casti 

I Miesto IJaSIOVSke Bohunice 
I 

IGO DIG 

Objednavater I Obec Jaslovske Bohunice I 

I I I 

I 

Projektant 

ITSS GRADE, a.s. 

I 
Zhotoviter 

I -.J 

Rozpocet cislo Spracoval Dna 
'I 

110.08.2011 
I I 

Il lng . Petalikova 

Merne a u celove j ednotky 
, 

Pocet Naklady 11 m.j . I Pocet I Naklady 11 m.j . Pocet Naklady 11 m.j . 
- - I 

I 
0 0 ,00 0 1 0 ,00 0 0,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B I Doplnkove naklady C IVedl'ajsie rozpoctove naklady 

1 I HSV I Dodavky 
, 

I 

4683,83 8 Praca nadcas 0 ,00 13
1 
Zariadenie staveniska 0 ,00 

----, I 
2 Montaz 30878,31 9 Bez pevnej podl. I 0 ,00 14 Mimostav. doprava 

I 
0,00 

3 PSV Dodavky 0,00 
I 

10 Kulturna pamiatka 0 ,00 15 Uzemne vplyvy I 0 ,00 
,-

I 
4 Montaz 0 ,00 11 1 0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

~"M" Dodavky 0 ,00 17 Ostatne 0 ,00 

MontflZ I 0,00 181VRN z rozpoctu 0 ,00 6 

7 1zRN (r. 1-6) 35562 ,14 12 1DN (r. 8-11) I 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 lHZS 0 ,00 21 Kompl. cinnost' 0,00 22 10statne naklady I 0 ,00 

Projektant D ICelkove naklady 

I p,,,,,,, 
23 Sucet 7, 12, 19-22 35562 ,14 

Datum a pod pis 24 20 % 0,00 DPH 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 35562,14 DPH 7112,43 

26 1Cena s DPH (r. 23-25) 42674,57 

Datum a popis -, Peciatka E I Pripocty a odpocty 

Zhotovitel' 

0 
27 Dodavky objednavatera 0,00 

I ~ -45-
-

\./'-..1 
1 . - GRAO .... 

28 Kizava dolozka 0 ,00 

Brnlls/avskli 4, P.O. BOX 15 
29 Zvyhodnenie + - 0 ,00 Datum a pod pis Pe~ia lka1 \) 2 T rna v a 

Il\!: 0~ ~Vl IlJ It UI'II: )K1020281571 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 
JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba , casf MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva B, Gastanova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8.2011 

1--~~K--c6_d~~-t-~~~~~~~~~~~_ Popis 
2 

HSV 

1 

5 

9 

99 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hm6t HSV 

Celkom 

Cena celkom 

3 

35562,14 

1961 ,75 

29450,68 

3980,23 

169,48 

35562,14 



ROZPOCET 
Stavba: 
Objekt: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Gestya chodniky, vetva B, Gastanova ulica 

Cast': 
JKSO: 8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 

Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23. 8. 2011 

P.C. : I KGN 
K6d polozky Popis 

-
1 2 3 4 5 

D HSV Praee a dodavky HSV 

D Zemne praee 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m , sirky 12m 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 
mm, -0,240001 

3 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

4 K PK 122202209 Odkopavkya prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 

5 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m 

6 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 

7 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 
urovnanim nezhutnenych 

8 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 

9 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

D 5 Komunikaeie 

10 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutim 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

11 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm 

12 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, GBGM G12/15 hr. 150mm pod vjazdy 

13 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

14 K PK 577141112 
Bet6n asfaltovy po zhutnen i I.tr. strednozrnny AG 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) 
hr.50mm 

15 K PK 577151323r Bet6n asfaltovy podkladny AG 22,P I hr.60 mm 

16 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 

17 M MAT 5922901940 Semmelrock GITYTOP dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) 

18 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 

19 M MAT 5922902010 Semmelrock GITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) 

MJ 
Mnozstvo 

Gena + Sadzba 
_ celkom _ J ednotkova Gena celkom _ DPH 

-
6 7 8 9 10 

35562,14 

1 961,75 

kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

m2 1 138,000 0,60 682,80 20,0 

m3 308,000 0,95 292,60 20,0 

m3 92,400 0,09 8,32 20,0 

m3 163,000 0,90 146,70 20,0 

m3 163,000 0,16 26,08 20,0 

m3 145,000 0,90 130,50 20,0 

m2 355,000 0,27 95,85 20,0 

M2 1663,000 0,30 498,90 20,0 

29450,68 

m2 1 138,000 0,60 682,80 20,0 

M2 621 ,500 0,70 435,05 20,0 

m2 72,000 6,60 475,20 20,0 

m2 1 138,000 0,40 455,20 20,0 

m2 1 138,000 9,18 10446,84 20,0 

m2 1 138,000 9,26 10537,88 20,0 

M2 453,000 5,70 2582,10 20,0 

M2 466,590 6,18 2883,53 20,0 

m2 72,000 5,90 424,80 20,0 

m2 74,160 7,11 527,28 20,0 



D 9 Ostatne kOl1strukcie a prace-buranie 3980,23 

Oocasne dopravne znacenie podl'a PO ( vystrazne A4b + A4e + A 19, upravujuee 
20 K PK 914000001 prednost' P10 a P11, zakazove 831a-839, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabul'a Z3a, podstavee, stipiky), doprava, prenajom, osadenie 

21 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lazka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 145,500 2,90 421,95 20,0 

22 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton., do lazka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 643,000 3,30 2121,90 20,0 
oporou 

23 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 1 299,000 0,98 1 273,02 20,0 

24 K PK 979093111r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 223,740 0,25 55,94 20,0 

25 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmat na skladku do 1 km 104,040 0,28 29,13 20,0 

26 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 104,040 0,32 33,29 20,0 

0 99 Presull hm6t HSV 169,48 

27 K PK 998225111 
Presun hmat pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

677,926 0,25 169,48 20,0 dizky objektu 

Celkom 35562,14 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

I 

Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , cast' MK - cesty a chodn JKSO 

1

8222 I 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva C, Lipova ulica I EGO 

Nazov casti 
i 

Miesto IJas,ovske Bohunice 

IGO DIG 

Objednavatel' Obec Jaslovske Bohunice 

I 
I I I 

Projektant 

Zhotovitef TSS GRADE, a.s. I 
I 

I 
Rozpocet cislo Spracoval Dna 

I 
II ,ng. Petalikova 

I 
110.08.2011 

I 

Merne a ucelove jednotky 
I 

Pocet Naklady 11 m.j. Pocet Naklady 11 m.j. Pocet I Naklady 11 m.j. 

OJ 0,00 0 0,00 01 0,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B IDoPlnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 

1 HSV Dodavky 9741,01 8 
-

Praca nadcas I 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
I 

2 Montaz 64568,95 9 Bez pevnej pod I. I 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodavky 0,00 10 Kulturna pamiatka 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 
1- --

4 Montaz 0,00 11 0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 
, 

I 5 "M" I Dodavky 0,00 17 Ostatne 0,00 
I-

I 
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 74309,96 12 DN(r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS I 0,00 21 Kompl. cinnost' 
I 0,00 22 Ostatne naklady I 0,00 

Projektant D I Celkove naklady 

23 Sucet 7, 12,19-22 74309,96 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % O,OODPH 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 74309,96 DPH 14861 ,99 

26 Cena 5 DPH (r. 23-25) 89171,95 

Datum a pop is Peciatka E I Pripocty a odpocty 

Zhotovitel' 

Cf E.~ GRADE, a.s. 
-.. ,,-

0,00 27 Dodavky objednavatel'a 
Bratislavska 4, P.O. BOX 15 
917 o 2 Trnava 28 Kizava dolozka 0,00 
ICO: 35 802 723 IC DPH: SK2020281S7l 

Datum a pod pis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 
JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba , casf MK - cesty a chodnfky 

Cestya chodnfky, vet va C, Lipova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8.2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hmot HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

74309,96 

3664,73 

63227,39 

7055,71 

362,13 

74309,96 



ROZPOCET 
Stavba: IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Objekt: Cestya chodniky, vetva C, Lipova ulica 
Cast': 

JKSO: 8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 
Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23. 8. 2011 

P.c . I TV I KCN K6d P;IOZkY -+- Pop is MJ 
Mnozstvo Cena 

Cena celkom 
Sadzba 

celkom jednotkova DPH 

1 2 I 3 5 
- ~ - 7 - ~ 8- -

9 10 

D HSV Prace a dodavky HSV 74309,96 

D Zemne prace 3664,73 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m , sirky 12m kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 

m2 2429,000 0,60 1457,40 20,0 
mm, -0,24000t 

3 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 490,000 0,95 465,50 20,0 

4 K PK 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 m3 147,000 0,09 13,23 20,0 

5 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste , horniny tr.1-4 do 500 m m3 306,100 0,90 275,49 20,0 

6 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 306,100 0,16 48,98 20,0 

7 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov 5 rozprestretim sypaniny vo vrstvach a 5 hrubym 

m3 183,900 0,90 165,51 20,0 
urovnanim nezhutnenych 

8 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 362,400 0,27 97,85 20,0 

9 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim M2 3535,900 0,30 1 060,77 20,0 

D 5 Komunikacie 63227,39 

10 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm 5 utiahnutim 

m2 2429,000 0,60 1457,40 20,0 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

11 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny 5 rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm M2 1 218,000 0,70 852,60 20,0 

12 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy m2 232,000 6,60 1 531,20 20,0 

13 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 

m2 2429,000 0,40 971 ,60 20,0 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

14 K PK 577141112 
Bet6n asfaltovy po zhutneni I.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) 
hr.50mm 

m2 2429,000 9,18 22298,22 20,0 

15 K PK 577151323r Bet6n asfaltovy podkladny AC 22,P I hr.60 mm m2 2429,000 9,26 22492,54 20,0 

16 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 M2 874,900 5,70 4986,93 20,0 

17 M MAT 5922901940 Semmel rock CITYTOP dlazba 5 fazou 6 cm , siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) M2 901 ,147 6,18 5569,09 20,0 

18 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 m2 232,000 5,90 1368,80 20,0 

19 M MAT 5922902010 Semmelrock CITYTOP dlazba 5 fazou 8 cm, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 238,960 7, 11 1 699,01 20,0 



D 9 Ostatne konstrukcie" ,.,ace-buranie 7055,71 

Oocasne dopravne znacenie podl'a PO ( vystrazne A4b + A4e + A 19, upravujuee 
20 K PK 914000001 prednosf Pi 0 a P11, zakazove 831 a-839, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabufa Z3a, podstavee, stipiky), doprava, prenajom, osadenie 

21 K PK 916131111r Osadenie prfdlazby 50/25/8em do Ibzka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 356,500 2,90 1 033,85 20,0 

22 M MAT 5922903050 Semmelroek Pridlazba 50/25/8 em, siva ks 393,000 1,35 530,55 20,0 

23 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnfka beton., do Ibzka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 981,000 3,30 3237,30 20,0 
oporou 

24 M MAT 5922902980 Obrubnfk parkovy 50/25/5 em, siva KUS 1 982,000 0,98 1 942,36 20,0 

25 K PK 979093111r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 438,480 0,25 109,62 20,0 

26 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmbt na skladku do 1 km 261,720 0,28 73,28 20,0 

27 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanfm bez zhutnenia 261,720 0,32 83,75 20,0 

0 99 Presun hmot HSV 362,13 

28 K PK 998225111 
Presun hmbt pre pozemnu komunik,3ciu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

1 448,517 0,25 362,13 20,0 
dlzky objektu 

Celkom 14309,96 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazov stavby IIBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, cast' MK - cesty a chodn JKSO 8222 

Nazov objektu !cestya chodniky, vetva D, Agatova ulica ! EGO 

Nazov casti Jaslovske Bohunice Mlesto 

IGO DIG 

Objednavatel' lOb" J"'o.'" 8,h""'~ I 

I I I 

Projektant 

Zhotovitel' TSS GRADE, a.s. 

Rozpocet cis lo Spracoval Dna 

I 
lI ,ng. Petalikova I 110.08.2011 

I 
I 

Merne a ucelove jednotky 

I 
I 

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. I Pocet Naklady /1 m.j. 

0 0 ,00 0 1 0 ,00 I 0 1 0,00 

Rozpoctove mlklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B 1 Doplnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 

1 HSV Dodavky 7232,38 8 Praca nadcas 0 ,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
-

2 Montaz 38539 ,50 9 Bez pevnej pod I. 0,00 14 Mimostav. doprava 0 ,00 

3 PSV Dodavky 0,00 10 Kulturna pamiatka 0,00 15 Uzemne vplyvy 0 ,00 
-- - -

4 Montaz 0,00 11 
I 0 ,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

5 1"M" I Dodavky 0,00 17 Ostatne 0,00 
-

_ __ J Montaz 6 0,00 
I 

18 VRN z rozpoctu 0,00 
- - --

7 ZRN (r. 1-6) 45771 ,88 12 ON (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0 ,00 

20 lHZS 
1 

0 ,00 21 Kompl. cinnost' 
I 0,00 22 Ostatne naklady 0 ,00 

Projektant D ICelkove naklady 

23 Sucet 7, 12, 19-22 45771,88 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0 ,00 

Objednavatel' 25 20 % 45 771 ,88 DPH 9154 ,38 

26 1cena 5 DPH (r. 23-25) 54926,26 

Datum a popis 

Cf 
Peciatka E I Pripocty a odpocty 

Zhotovitel' 1:.-Ei5' GRADE, a.s. 
- 45- 27 Dodavky objednavatel'a 0,00 

Bratisl avska 4, P.O. BOX 15 
28 Klzava dolozka 0,00 

917 o 2 'Trnava 

ICO: 35 B02 723 Ie DPH: SK2020261571 29 Zvyhodnenie + - 0,00 Datum a pod pis Peciatka 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 
JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodnfky 

Cestya chodnfky, vetva D, Agatova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8.2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hm6t HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

45771,88 

2474,40 

37128,89 

5943,23 

225,36 

45771 ,88 



ROZPOCET 
Slavba: 
Objekt: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Cestya chodniky, vetva D, Agatova ulica 

Cast': 
JKSO: 8222 

Objednavater: Obec Jaslovske Bohunice 
Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 

Datum: 23. 8. 2011 

pc. I: I K~N I K6d polozky Popis 
- I--

1 4 5 

D HSV Prace a dodavky HSV 

D Zemne prace 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m , sirky 12m 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 
mm , -0,24000t 

3 K PK 113206111 
Vytrhanie obrub bet6novych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo obrubnikov 
stojatych, -0,1 4500t 

4 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

5 K PK 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 

6 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m 

7 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 

8 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 
urovnanim nezhutnenych 

9 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 

10 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

D 5 Komunikacie 

11 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutim 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

12 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnen im, hr.po zhutneni 200 mm 

13 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy 

14 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

15 K PK 577141112 
Bet6n asfaltovy po zhutneni Ltr. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) 
hr.50mm 

16 K PK 577151323r Bet6n asfaltovy podkladny AC 22,P I hr.60 mm 

17 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 

18 M MAT 5922901940 Semmelrock CITYTOP dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) 

19 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 

MJ 
Mnozstvo Cena ~:elkom Sadzba 

celkom jednotkova DPH 
---

6 7 8 10 

45771,88 

2474,40 

kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

m2 1342,000 0,60 805,20 20,0 

m 4,000 1,40 5,60 20,0 

m3 423,000 0,95 401 ,85 20,0 

m3 126,900 0,09 11,42 20,0 

m3 240,300 0,90 216,27 20,0 

m3 240,300 0,16 38,45 20,0 

m3 182,700 0,90 164,43 20,0 

m2 463,700 0,27 125,20 20,0 

M2 2086,600 0,30 625,98 20,0 

37128,89 

m2 1 342,000 0,60 805,20 20,0 

M2 810,000 0,70 567,00 20,0 

m2 192,000 6,60 1267,20 20,0 

m2 1342,000 0,40 536,80 20,0 

m2 1342,000 9,18 12319,56 20,0 

m2 1 342,000 9,26 12426,92 20,0 

M2 552,600 5,70 3149,82 20,0 

M2 569,178 6,18 3517,52 20,0 

m2 192,000 5,90 1 132,80 20,0 



20 M MAT 5922902010 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 197,760 7,11 1406,07 20,0 

D 9 Ostatne konstrukcie a prace-buranie 5943,23 

Oocasne dopravne znacenie podl'a PO ( vystrazne A4b + A4e + A 19, upravujuee 
21 K PK 914000001 prednosf P10 a P11 , zakazove B31a-B39, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabul'a Z3a, podstavee, stlpiky), doprava, prenajom, osadenie 

22 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lozka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 214,000 2,90 620,60 20,0 

23 M MAT 5922903050 Semmelroek Pridlazba 50/25/8 em, siva ks 441 ,000 1,35 595,35 20,0 

24 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton. , do lozka z bet. pros. tr. C 10/12 ,5 s bocnou 

M 855,000 3,30 2821 ,50 20,0 
oporou 

25 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 1728,000 0,98 1693,44 20,0 

26 K PK 917732111 
Osadenie ehodnik. obrub. kamen. lezateho bez bocnou oporou z betonu prosteho tr. 

m 4,000 4,30 17,20 20,0 
C 10/12, 5 

27 M MAT 5921745303 Semmelroek obrubnik najazdovy 100/20/15 - 10em ks 4,000 5,00 20,00 20,0 

28 K PK 979093111r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 291,600 0,25 72,90 20,0 

29 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmot na skladku do 1 km 95,400 0,28 26,71 20,0 

30 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 95,400 0,32 30,53 20,0 

D 99 Presun hm6t HSV 225,36 

31 K PK 998225111 
Presun hmot pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

901,421 0,25 225,36 20,0 
dlzky objektu 

Celkom 45771.88 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

i 

Nazov stavby IIBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba , cast' MK - cesty a chodn JKSO 8222 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva E, Javorova ul ica EGO 

Nazov casti I Miesto I Jaslovske Bohunice 
-----.-J 

IGO DIG 

Objednavater IObec Jaslovske Bohunice I 

I I I 

Projektant 

I Zhotovitel' ITSS GRADE, a.s . 

J i 

I 
Rozpocet cislo Spracoval Dna 
~ 

,l ing . Petalikova : 110.08.2011 ; I 

Merne a ucelove jednotky 

I 
I 

Naklady 11 m.j. I Pocet Naklady 11 m.j . Pocet 

0 1 

Pocet Naklady 11 m.j. 

0,00 I 
-- -

0 0,00 0 0,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B IDoPlnkove naklady C Vedl'ajs ie rozpoctove naklady 

~HSV Dodavky 9 669,78 8 Praca nadcas 0,00 13 1zariadenie staveniska I 0,00 
I 

2 1 Montaz 54242,47 9 Bez pevnej pod l. 0,00 14 Mimostav . doprava 0,00 

3 PSV 
-

Dodavky 1 0,00 10 Kulturna pamiatka 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 

4 Montaz I 0,00 11 I 0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

5 "M" Dodavky I 0,00 
! 

17 Ostatne 0,00 
-----l 

6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00 

63 912,25 I 0,00 
I 

0,00 7 ZRN (r, 1-6) 12 ON (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-1 8) 

20 lHZS 0,00 21 Kompl. cinnost' 0,00 22 Ostatne naklady 0,00 

Projektant D ICelkove naklady 

23 Sucet 7, 12, 19-22 63 91 2,25 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00 

Objednavatel' 

I 

25 20 % 63912,25 DPH 12782,45 

26 Cena s DPH (r. 23-25) 76694,70 

Datum a pop is Peciatka E Pripocty a odpocty .. 
Zhotovite l' 

0 i!:z~ 
27 1 Dodavky objednavatera I 0,00 

-45-
i • I J------ GRADE, a.S. 28 1 Klzava dolozka 0,00 

Bratislavska 4, P.O. BOX 15 

1 •. 9 I 7 0 2 T rna v a 29 Zvyhodnenie + - 0,00 Datum a podpis Pecl a\~~. " Rn7 771 11 np~· (V?n?MD' 0' 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 

JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , casf MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva E, Javorova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8.2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hmot HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

63912,25 

3470,68 

52347,31 

7776,14 

318,12 

63912,25 



ROZPOCET 
Stavba: 
Objekt: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Gestya chodniky, vetva E, Javorova ulica 

Cast': 
JKSO: 8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 
Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23. 8. 2011 

P.c . TV KGN Kod polozky Popis 

1 - - 2 r- - ---
3 4 5 

D HSV Prace a dodavky HSV 

D Zemne prace 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m , sirky 12m 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krylu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 
mm, -O,24000t 

3 K PK 113206111 
Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo obrubnikov 
stojatych, -O,14500t 

4 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

5 K PK 122202209 Odkopavkya prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 

6 K PK 130901121 Buranie konstrukcii z prosteho betonu neprekladaneho kameriom vo vykopavkach 

7 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m 

8 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 

9 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 
urovnanim nezhutnenych 

10 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 

11 K PK 1811 01102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

D 5 Komunikacie 

12 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutim 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

13 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm 

14 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, GBGM G12/15 hr. 150mm pod vjazdy 

15 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

16 K PK 577141112 
Beton asfaltovy po zhutneni I.tr. strednozrnny AG 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) 
hr.50mm 

17 K PK 577151323r Beton asfaltovy podkladny AG 22,P I hr.60 mm 

18 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 

I :J 
I 

Mnozstvo Gena 
Gena celkom I Sadzba 

celkom jednO~kova i DPH 

I 7 9 10 

63912,25 

3470,68 

kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

m2 1 859,000 0,60 1115,40 20,0 

m 40,000 1,40 56,00 20,0 

m3 592,000 0,95 562,40 20,0 

m3 177,600 0,09 15,98 20,0 

m3 0,300 21 ,35 6,41 20,0 

m3 346,000 0,90 311,40 20,0 

m3 346,000 0,16 55,36 20,0 

m3 246,000 0,90 221,40 20,0 

m2 621 ,500 0,27 167,81 20,0 

M2 2928,400 0,30 878,52 20,0 

52347,31 

m2 1 859,000 0,60 1 115,40 20,0 

M2 1264,500 0,70 885,15 20,0 

m2 312,000 6,60 2059,20 20,0 

m2 1 859,000 0,40 743,60 20,0 

m2 1 859,000 9,18 17065,62 20,0 

m2 1 859,000 9,26 17214,34 20,0 

M2 757,400 5,70 4317,18 20,0 



19 M MAT 5922901940 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 6 em, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) M2 780,122 6,18 4821 ,15 20,0 

20 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8em pre pesieh nad 20 m2 m2 312,000 5,90 1840,80 20,0 

21 M MAT 5922902010 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 321 ,360 7,11 2284,87 20,0 

0 9 Ostatne konstrukcie a prace-buranie 7776,14 

Docasne dopravne znacenie podl'a PD ( vystrazne A4b + A4e + A 19, upravujuee 
22 K PK 914000001 prednosf P10 a P11, zakazove B31a-B39, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabul'a Z3a, podstavee, stipiky), doprava, prenajom, osadenie 

23 K PK 916131111 r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lazka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 308,000 2,90 893,20 20,0 

24 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton ., do lazka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 
oporou 

M 1 194,000 3,30 3940,20 20,0 

25 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 2412,000 0,98 2363,76 20,0 

26 K PK 917732111 
Osadenie ehodnik. obrub. kamen. lezateho bez bocnou oporou z betonu prosteho tr. 
C10/12, 5 

m 40,000 4,30 172,00 20,0 

27 M MAT 5921745303 Semmelroek obrubnik najazdovy 100/20/15 - 10em ks 40,000 5,00 200,00 20,0 

28 K PK 979093111 r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 455,220 0,25 113,81 20,0 

29 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmat na skladku do 1 km 80,280 0,28 22,48 20,0 

30 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 80,280 0,32 25,69 20,0 

D 99 Presun hmot HSV 318,12 

31 K PK 998225111 
Presun hmat pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

1 272,492 0,25 318,12 20,0 
dizky objektu 

Celkom 63912.25 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , cast' MK - cesty a chodn JKSO 

1

8222 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva F, GereSiiova ulica 
1 

EGO I 
Nazov casti I Miesto :JaSIOvSke Bohunice 

~ I 

IGO DIG 

Objednavatel' Obec Jaslovske Bohunice 

I 

I 

• 

I 

Projektant 

Zhotovitel' TSS GRADE, a.s. 

I 
I I 

I 

Rozpocet cislo Spracoval Dna 

I 
II ,ng. Petalikova : 110.08.2011 I 

Merne a ucelove jednotky 
I 

Pocet Naklady / 1 m.j . Pocet Naklady /1 m.j . Pocet Naklady / 1 m.j . 

0 0,00 I 0 0,00 0 0,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B I Doplnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 

Ij HSV Dodavky 10755,99 8 Praca nadcas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 

2 ! Montaz 60689,71 9 Bez pevnej podl. I 0,00 14 1 Mimostav. doprava 0,00 

Ij psv Dodavky 0,00 10 Kulturna pamiatka J 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 

4 1 Montaz 0,00 11 I 0,00 16 Prevadzkove vplyvy I 0,00 
I 

~"M" Dodavky 0,00 I 17 Ostatne 0,00 
I 

Montaz 0,00 I 
18 VRN z rozpoctu 0,00 

~I- -- ---

, 7 1ZRN (r, 1-6) 71 445,70 12 ON (r, 8-11) 0,00 19 VRN (r, 13-18) 0,00 

20 lHZS I 0,00 21 Kompl. cinnost' 
I 0,00 22 Ostatne naklady 

I 
0,00 

Projektant D I Celkove naklady 

23 Sucet 7, 12, 19-22 71 445,70 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 71 445,70 DPH 14289,14 

26 Cena s DPH (r. 23-25) 85734,84 
I 

Datum a popis Peciatka E l pripocty a odpocty 

Zhotovitel' , 
" i&5 27 Dodavky objednavatera 0,00 

0 
-45-

{;\.../ 
GRADE, a.s. 

Bratislavska 4, P,O, BOX 15 28 Kizava dolozka 0,00 
9 I 7 0 2 Trnava 

Datum a pod p,S pecl&~d5 802 723 !e DPH: SK20202B l 571 29 Zvyhodnenie + - 0,00 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 

JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba , casf MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva F, Ceresnova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23. 8. 2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hmot HSV 

Cetkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

71445,70 

3901,43 

58765,69 

8421,57 

357,01 

71 445,70 



ROZPOCET 
Stavba: 
Objekt: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Cestya chodniky, vetva F, Ceresnova ulica 

Cast': 
JKSO: 8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 
Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23. 8. 2011 

P.C. TV KCN Kod polozky Popis 

1- - 2 ~ - - -
4 5 

D HSV Prace a dodavky HSV 

D Zemne prace 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m, sirky 12m 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 
mm, -0,24000t 

3 K PK 113206111 
Vytrhanie obrub betonovych, 5 vyburanim lozka, z krajnikov alebo obrubnikov 
stojatych, -0,1450Ot 

4 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

5 K PK 122202209 Odkopavkya prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 

6 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m 

7 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 

8 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov 5 rozprestretim sypaniny vo vrstvach a 5 hrubym 
urovnanim nezhutnenych 

9 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 

10 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

D 5 Komunikacie 

11 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm 5 utiahnutim 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

12 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny 5 rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm 

13 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, CSGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy 

14 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

15 K PK 577141112 
Seton asfaltovy po zhutneni i.tr. strednozrnny AC 11 (ASS) alebo hrubozrnny (ASH) 
hr.50mm 

16 K PK 577151323r Seton asfaltovy podkladny AC 22,P I hr.60 mm 

17 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 

18 M MAT 5922901940 Semmelrock CITYTOP dlazba 5 fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) 

19 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 

MJ 
Mnozstvo 

Cena ~ Sadzba 
celkom jednotkova Cena celkom DPH 

- 6 - ---
7 8 9 10 

71445,70 

3901 ,43 

kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

m2 2076,000 0,60 1245,60 20,0 

m 20,000 1,40 28,00 20,0 

m3 667,000 0,95 633,65 20,0 

m3 200,100 0,09 18,01 20,0 

m3 390,400 0,90 351,36 20,0 

m3 390,400 0,16 62,46 20,0 

m3 276,600 0,90 248,94 20,0 

m2 700,400 0,27 189,11 20,0 

M2 3481,000 0,30 1044,30 20,0 

58765,69 

m2 2076,000 0,60 1245,60 20,0 

M2 1405,000 0,70 983,50 20,0 

m2 372,000 6,60 2455,20 20,0 

m2 2076,000 0,40 830,40 20,0 

m2 2076,000 9,18 19057,68 20,0 

m2 2076,000 9,26 19223,76 20,0 

M2 833,000 5,70 4748,10 20,0 

M2 857,990 6,18 5302,38 20,0 

m2 372,000 5,90 2194,80 20,0 



20 M MAT 5922902010 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 383,160 7,11 2724,27 20,0 

0 9 Ostatne konstrukeie a prace-buranie 8421,57 

Docasne dopravne znacenie podl'a PD ( vystrazne A4b + A4c + A 19, upravujuce 
21 K PK 914000001 prednosf P10 a P11 , zakazove B31a-B39, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana , kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabura Z3a, podstavee, stlpiky), doprava, prenajom, osadenie 

22 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lozka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 343,500 2,90 996,15 20,0 

23 K PK 916561111 
Osadenie zahon . obrubnika beton. , do lozka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 1328,000 3,30 4382,40 20,0 
oporou 

24 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 2683,000 0,98 2629,34 20,0 

25 K PK 917732111 
Osadenie ehodnik. obrub. kamen. lezateho bez bocnou oporou z betonu prosteho tr. 

m 20,000 4,30 86,00 20,0 
C 10/12, 5 

26 M MAT 5921745303 Semmelroek obrubnik najazdovy 100/20/15 - 10em ks 20,000 5,00 100,00 20,0 

27 K PK 979093111 r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 505,620 0,25 126,41 20,0 

28 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmot na skladku do 1 km 93,780 0,28 26,26 20,0 

29 K PK 97909311 1 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 93,780 0,32 30 ,01 20,0 

0 99 Presun hm6t HSV 357,01 

30 K PK 998225111 
Presun hmot pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

1428,044 0,25 357,01 20,0 
dlzky objektu 

Celkom 71445.70 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazov stavby IIBv Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , cast' MK ~esty a chodn JKSO 
1
8222 

Nazov objektu Cestya chodniky, vetva G, Lipova ulica - Sidunky EGO I 
Nazov casti I Miesto IJaSIOVSke Bohunice 

I 

IGO DIG 

Objednavater 10 bec Jaslovske Bohunice 

J i i I 

Projektant 

ITSS GRADE, a.s. Zhotoviter 

I 
Rozpocet cislo Spracoval Dna 

I Il lng . Petalikova : 1 0.08.2011 I 
Merne a ucelove jednotky 

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j . 
I 

Pocet Naklady /1 m.j . 

0 1 0 ,00 0 1 0 ,00 a 0 ,00 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B I Dopln kove naklady C IVed l'ajSie rozpoctove naklady 

1 HSV Dodavky 1 6 61 ,2 5 8 Praca nadcas i- 0 ,00 13 Zariadenie staveniska I 0 ,00 
f--

2 Montaz 19843 ,6 7 9 Bez pevnej pod!, I 0 ,00 14 Mimostav. doprava 0 ,00 

~PSV 1-

Dodavky 0 ,00 10 Kulturna pamiatka 0 ,00 15 Uzemne vplyvy 0 ,00 
f--

I 4 Montaz 0 ,00 11 0 ,00 16 Prevadzkove vplyvy 0 ,00 

1 I 
0 ,00 5 tiM" Dodavky 0 ,00 17 Ostatne 

I 1-

6 Montaz 0 ,00 l 18 VRN z rozpoctu 0 ,00 
, I 

7 1zRN (r. 1-6) 21 5 04,92 12 10 N (r. 8-11) I 0 ,00 19 1v RN (r. 13-1 8) 0 ,00 

20 lHZS I 0 ,00 21 Komp!. cinnost' I 0 ,00 -;1ostatne naklady 0 ,00 

Projektant 0 ICelkove naklady 

23 Sucet 7, 12, 19-22 2 1 5 04, 92 

Datum a pod pis Peciatka 24 20 % O,OODPH I 0 ,00 
---

Objednavatel' 25 20 % 21 504 ,92 DPH 4300,9 8 
-

26 Cena S DPH (r. 23-25) 25805,90 

Datum a pop is Ipeciatka E j priPocty a odpocty 

Zhotovite l' --
GGRADE,a.s. 

Dodavky objednavatera 0 ,00 -45- 27 

0 ~ I B",;,I,""'" 4, P,O, BOX 15 28 Kizava dolozka 0 ,00 
91702 Trnava 

Datum a pod pis Peggi~a 802 723 IC DPH: SK2020281571 29 Zvyhodnenie + - 0 ,00 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 
JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice , Vrchna stavba , cast MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva G, Lipova ulica - Sidunky 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8. 2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemne prace 

Komunikacie 

Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Presun hm6t HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

21 504,92 

1 081,26 

18344,33 

1 979,66 

99,67 

21 504,92 



ROZPOCET 
Stavba: 
Objekt: 
Cast': 
JKSO: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Geslya chodniky, vetva G, Lipova ulica - Sidunky 

8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 

Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 
Datum: 23. 8. 2011 

P.:+; I K~-t K6d polozky Popis -*tMnozslvo ~ Gena I 
6 cel~om jednO~kova 

1 2 3 4 5 

0 HSV Prace a dodavky HSV 

0 1 Zemne prace 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m, sirky 12m kpl 1,000 80,00 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 

m2 824,000 0,60 
mm, -O,24000t 

3 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 89,000 0,95 

4 K PK 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 m3 26,700 0,09 

5 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m m3 54,000 0,90 

6 K PK 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 54,000 0,35 

7 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozpreslretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 
urovnanim nezhulnenych 

m3 35,000 0,90 

8 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 73,000 0,27 

9 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim M2 1004,000 0,30 

0 5 Komunikacie 

10 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutim 

m2 824,000 0,60 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

11 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozpreslrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm M2 220,000 0,70 

12 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od m2 824,000 0,40 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

13 K PK 577141112 
Bet6n asfaltovy po zhutneni Ltr. strednozrnny AG 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) m2 
hr.50mm 

824,000 9,18 

14 K PK 577151323r Bet6n asfaltovy podkladny AG 22,P I hr.60 mm m2 824,000 9,26 

15 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 M2 180,000 5,70 

16 M MAT 5922901940 Semmelrock GITYTOP dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) M2 185,400 6,18 

0 9 Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

Docasne dopravne znacenie podra PD ( vystrazne A4b + A4c + A 19, upravujuce 

17 K PK 914000001 prednosf P10 a P11, zakazove B31 a-B39, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 

vodiaca tabul'a Z3a, podslavce, stfpiky), doprava, prenajom, osadenie 

~adzba Gena celkom . DPH 

9 10 

21504,92 

1081,26 

80,00 20,0 

494,40 20,0 

84,55 20,0 

2,40 20,0 

48,60 20,0 

18,90 20,0 

31,50 20,0 

19,71 20,0 

301 ,20 20,0 

18344,33 

494,40 20,0 

154,00 20,0 

329,60 20,0 

7564,32 20,0 

7630,24 20,0 

1026,00 20,0 

1 145,77 20,0 

1979,66 

45,00 20,0 



18 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do lazka z bet. prosteho tr. C 12/15 m 127,500 2,90 369,75 20,0 

19 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton., do lazka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 260,000 3,30 858,00 20,0 
oporou 

20 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 526,000 0,98 515,48 20.0 

21 K PK 919726214r D + M Asfaltova paska vlozena v mieste pripojenia m 8,500 3,20 27,20 20,0 

22 K PK 919731122 
Zarovnanie stycnej ploehy pozdl'z vyburanej casti komunikaeie asfaltovej hr.nad 50 

m 8,500 2,04 17,34 20,0 
do 100 mm 

23 K PK 919735112 Rezanie existujueeho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 8,500 3,77 32,05 20,0 

24 K PK 979093111 r Ulozenie potreby strkodrvy na medzisklcidku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 79,200 0,25 19,80 20,0 

25 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hmat na sklcidku do 1 km 158,400 0,28 44,35 20,0 

26 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 158,400 0,32 50,69 20,0 

D 99 Presun hmat HSV 99,67 

27 K PK 998225111 
Presun hmat pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

398,697 0,25 99,67 20,0 
dizky objektu 

Celkom 21504,92 



, v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazov stavby IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , cast' MK - cesty a chodn JKSO 8222 

Nazov objektu Cestya chodniky, vet va H, Javorova ulica 

I 

ECO 

Nazov casti Miesto Jaslovske Bohunice 

ICO DIC 

Objednavater 10bec Jaslovske Bohunice 

I I I 

Projektant 

Zhotoviter TSS GRADE, a.s. I 

, I 
Rozpocet cislo Spracoval Dna 

I 1 [Ing. Petalikova 
1 

110.08.2011 
1 

Merne a ucelove jednotky 

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet I Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. 

° 0,00 1 01 0,00 
I 

° 0,00 I 
I 

Rozpoctove naklady v EUR 

A IZakladne rozp. naklady B IOoPlnkove naklady C IVedl'ajSie rozpoctove naklady 
-

1 HSV Dodavky 3314,77 8 Praca nadcas I 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
f---

2 Montaz 19586,97 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodavky 0,00 10 Kulturna pamiatka 0,00 15 Uzemne vplyvy 0,00 
-

11 I 4 Montaz 0,00 

I 

0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

5 "M" Dodavky 0,00 17 Ostatne 0,00 
-

6 Montaz 
I 

0,00 I 
18 VRN z rozpoctu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 22901,74 12 ON (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS I 0,00 21 Kompl. cinnost' 
I 0,00 22 Ostatne naklady 0,00 

I I 
Projektant D I Celkove naklady 

23 Sucet 7, 12,19-22 22901,74 

Datum a podpis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00 

Objednavatel' 25 20 % 22901,74 DPH 4580,35 

26 Cena s OPH (r. 23-25) 27482,09 

Datum a pop is ! Peciatka E 1 Pripocty a odpocty 

Zhotovitel' 

~ -l!;..5 GRADE, a.s . 

27 Dodavky objednavatera 0,00 -45-

28 Kfzava dolozka 0,00 Bratis lavsk<i. 4 , P.O. BOX 15 
9 I 7 0 2 Trnava 

Datum a pod pis I Petff?a1Qa 802 723 Ie DPH: SK2020281571 29 Zvyhod nenie + - 0,00 



REKAPITULAclA ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

Cast': 
JKSO: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 

Datum: 

K6d 

HSV 

1 

5 

9 

99 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba , casf MK - cesty a chodniky 

Cestya chodniky, vetva H, Javorova ulica 

8222 

Obec Jaslovske Bohunice 

TSS GRADE, a.s. 

23.8. 2011 

Prace a dodavky HSV 

Zemno prace 

Komunikacie 

Ostatno konstrukcie a prace-buranie 

Presun hmot HSV 

Celkom 

Popis 

2 

Cena celkom 

3 

22901,74 

1313,15 

18648,82 

2829,79 

109,98 

22901,74 



ROZPOCET 
Stavba: 
Objekt: 
Cast': 

JKSO: 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, casf MK - cesty a chodniky 
Cestya chodniky, vetva H, Javorova ulica 

8222 

Objednavatel': Obec Jaslovske Bohunice 

Zhotovitel': TSS GRADE, a.s. 

Datum: 23. 8. 2011 

~. TV KCN Kod polozky . _ POPIS _ _ _ _ M~~el~ jednotkova Cena celkom DPH' r.~ ~ . _ ~ . Mnozstvo Cena I Sadzba! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D HSV Prace a dodavky HSV 22901 ,74 

D 1 Zemne prace 1313,15 

K PK 11000r Porealizacne zameranie 2650 m2 dl. 220m , sirky 12m kpl 1,000 80,00 80,00 20,0 

2 K PK 113107212 
Odstranenie krytu v pioche nad 200 m2 z kameniva fazeneho, hr. vrstvy 100 do 200 

m2 690,000 0,60 414,00 20,0 
mm, -0,24000t 

3 K PK 113206111 
Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo obrubnikov 
stojatych , -0,1450Ot 

m 5,000 1,40 7,00 20,0 

4 K PK 122202203 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 217,000 0,95 206,15 20,0 

5 K PK 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Priplatok za lepivosf horniny 3 m3 65,100 0,09 5,86 20,0 

6 K PK 162301101 Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m m3 120,900 0,90 108,81 20,0 

7 K PK 171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 120,900 0,16 19,34 20,0 

8 K PK 171201101 
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym 

m3 96,100 0,90 86,49 20,0 
urovnanim nezhutnenych 

9 K PK 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 250,000 0,27 67,50 20,0 

10 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim M2 1 060,000 0,30 318,00 20,0 

D 5 Komunikacie 18648,82 

11 K PK 564811111r 
Vyrovnavacia vrstva zo strkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutim m2 690,000 0,60 414,00 20,0 
povrchu lomovymi vysievkami a zhutnenim na hodfnotu min. Edef2=150MPa 

12 K PK 564861111 Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm M2 436,500 0,70 305,55 20,0 

13 K PK 567123114r Podklad z kameniva spevneneho cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy m2 60,000 6,60 396,00 20,0 

14 K PK 573231111 
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

m2 690,000 0,40 276,00 20,0 

15 K PK 577141112 
Beton asfaltovy po zhutneni I.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) m2 690,000 9,18 6334,20 20,0 
hr.50mm 

16 K PK 577151323r Beton asfaltovy podkladny AC 22,P I hr.60 mm m2 690,000 9,26 6389,40 20,0 

17 K PK 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 M2 310,000 5,70 1767,00 20,0 

18 M MAT 5922901940 Semmelrock CITYTOP dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20 , 20120 , 30/20 , 30/30) M2 319,300 6,18 1973,27 20,0 

19 K PK 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 m2 60,000 5,90 354,00 20,0 



20 M MAT 5922902010 Semmelroek CITYTOP dlazba s fazou 8 em, siva (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 61 ,800 7,11 439,40 20,0 

0 9 Ostatne konstrukcie a prace-buranie 2829,79 

Oocasne dopravne znacenie podl'a PO ( vystrazne A4b + A4c + A 19, upravujuce 
21 K PK 914000001 prednosf P10 a P11 , zakazove 831 a-839, smerove dosky (Z4a )Z4b - obojstrana, kpl 1,000 45,00 45,00 20,0 

vodiaea tabu l'a Z3a, podstavee, stipiky) , doprava, prenajom, osadenie 

22 K PK 916131111r Osadenie pridlazby 50/25/8em do 16zka z bet prosteho tr. C 12/15 m 115,500 2,90 334,95 20,0 

23 K PK 916561111 
Osadenie zahon. obrubnika beton ., do 16zka z bet pros. tr. C 10/12,5 s bocnou 

M 443,000 3,30 1 461,90 20,0 
oporou 

24 M MAT 5922902980 Obrubnik parkovy 50/25/5 em, siva KUS 895,000 0,98 877,10 20,0 

25 K PK 917732111 
Osadenie ehodnik. obrub. kamen. lezateho bez bocnou oporou z betonu prosteho tr. 

m 5,000 4,30 21 ,50 20,0 
C 10/12, 5 

26 M MAT 5921745303 Semmelroek obrubnik najazdovy 100/20/15 - 10em ks 5,000 5,00 25,00 20,0 

27 K PK 979093111 r Ulozenie potreby strkodrvy na medziskladku do 500m - 162,00m3*1 ,8=291 ,60 t 157,140 0,25 39,29 20,0 

28 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vyburanyeh hm6t na skladku do 1 km 41 ,760 0,28 11,69 20,0 

29 K PK 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 41 ,760 0,32 13,36 20,0 

0 99 Presun hmot HSV 109,98 

30 K PK 998225111 
Presun hm6t pre pozemnu komunikaeiu a letisko s krytom asfaltovym akejkol'vek 

439,927 0,25 109,98 20,0 
dizky objektu 

Celkom 22901,74 



e e 

IBV Panske Diely Jaslovske Bohunice, Vrchna stavba, cast MK - cesty a chodniky 

Harmonogram prcic 

dl'ika useku 1.mesiac 2.mesiac 3.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac 7.mesiac 8.mesiac 9.mesiac 10.mesiac ll .mesiac 12.mesiac 

Vetva A, Orechova ulica 291m 

Vetva B, GastanoVD ulica 189m 

Vetva C. Lipova ulico 375 m 

Vetvo 0, Agatova ulico 217m 

Vetva E, Javorova ulica 296m 

Vetva F, CereSflOVa ulica 332 m 

Vetvo G, Lipova ulico ·Sidunky 130m 

Vetva H, Javorova ulica 105m , .... . .. . . . .... . ..... .... 

V Trnave, 25. 8. 2011 

'45. 




