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Zmluva o dielo
¢. 07/2014
uzavreta podla § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika

I
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Obec Jaslovské Bohunice,
Namestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
v zastupeni: BoZena KrajCovitova, starostka obce Jaslovské Bohunice
ICO: 00312614
DIC: 2021133796
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo uétu: 1115831001/5600
Zastupca k rokovaniam vo veciach g
a/ technickych: Jadlay Q)//// ~f1av Cf'é”;”/" RO
b/ zmluvnych: p. BoZena Kraj¢ovicova, starostka

Osoba zodpovedna
za verejné obstaravanie: Ing. Zlatica Legényova

1.2. Zhotovitel’ INVEX spol. s r.o.
Skladova 2, 917 01 Trnava

Registracia: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo 393/T

Zastuapeny: Ing. Viliam Koleni€, konatel
Ing. FrantiSek Nagy, konatef

ICO: 31 426 000

DIC: 2020391274

IC DPH: SK2020391274

Bankové spojenie: SLSP a.s., poboc¢ka Trnava

Cislo tétu: 0280134387/0900

telefonne Cislo: 033/5354120

faxoveé Cislo: 033/5354190

e-mail: invex.tt@stonline.sk

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a/ technickych: Ing. Viliam Koleni¢

b/ zmluvnych: Ing. FrantiSek Nagy

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia
elektronickej aukcie zo dia 12.08.2014, ktorou bolo zrealizované verejné obstaravanie
na uskutonenie stavebnych prac: ,Prestavba objektu - Zariadenie pre seniorov
Jaslovské Bohunice“ pre obec Jaslovské Bohunice a to postupom zadavania
podlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac v zmysle zakona €. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Il.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Vychodiskové udaje:



2.2.1 Nazov diela: Prestavba objektu - Zariadenie pre seniorov
Jaslovské Bohunice

2.2.2 Miesto realizacie diela: Obec Jaslovské Bohunice
2.2.3 Investor: Obec Jaslovské Bohunice
1.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost dielo, predmet ktoreho je uréeny v nasledujucich ustanoveniach tohto
clanku.

3.2. Objednavatel sa zavazuje dokonCené a v sulade s touto zmluvou riadne
zhotovené dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu
dohodnutu v €l. V. tejto zmluvy, podla platobnych podmienok dojednanych v €l. VI.
tejto zmluvy.

3.3. Predmetom zakazky je komplexna prestavba jestvujuceho objektu so zmenou
funkéného vyuzitia na zariadenie pre seniorov. Celkovy rozsah diela je spracovany v
projekte, ktory vypracovala spolo¢nost TA PROJEKT s.r.o. Sladovnicka 27, 917 01
Trnava a A5Ateliér a kol., Pekarska 11, 917 00 Trnava v decembri 2013.

Predmet diela je vymedzeny Ponukovym rozpoétom - Oceneny vykaz vymer
,Prestavba objektu — Zariadenie pre seniorov Jaslovské Bohunice, ktory tvori
neoddelitelnu East tejto zmluvy ako priloha €. 2.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené S§tatutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a vcas. Za kvalitu a vEasnost
vykonania diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

L
CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle €l. lll. sU nasledovné:

Termin zacCatia realizacie diela: dfiom protokolarneho prevzatia staveniska
zhotovitefom. -
Termin dokonc&enia realizacie diela : do 12 mesiacov odo dfa protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

4.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

4.3. Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje
osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukoneného
diela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.



V.
CENA ZA DIELO

5.1. Cena za dielo v EUR, je zostavena na zaklade rozpoctu, ktory je zavazny a upliny,
v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa tento zakon
vykonava a je Specifikovana ako zavazna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za
dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného

Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

5.2. Celkova cena za dielo podfa €l. lll. a dalSich €lankov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH: 431.541,67 €
DPH 20%: 86.308,33 €
Cena vratane DPH: 517.850,00 €

slovom: pat'stosedemnasttisicosemstopatdesiat EUR, 00 Eurocentov vratane
DPH

5.3. V cene su zahrnuté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vSetky priame
naklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute a asfaltovej
sute, naklady spojené s vytyCenim inzinierskych sieti, geodetické porealizacné
zameranie ( polohopis ) — digitalna forma a 2 x tlatena forma a projekt skutoéného
vyhotovenia, taktiez su v cene ocenené vSetky realizované prace, naklady spojené so
spotrebou elektrickej energie a uzitkovej vody pri realizacii diela a odovzdanie
kompletnych prisluSsnych dokumentov, ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie
predmetu zakazky, v sulade s pravnymi zavazkami a predpismi.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

6.1. Za vykonané prace ma povinnost zhotovitel vystavit jedenkrat mesacne fakturu a
tuto dorucit do piateho dna nasledujuceho mesiaca objednavatelovi, po pisomnom
odsuhlaseni vykonanych prac v prisluSnom kalendarnom mesiaci zastupcom
objednavatela vo veciach technickych. Okrem nalezitosti uvedenych v zmluve bude
faktura v supise vykonanych prac a dodavok obsahovat jednotlivé vymery a
jednotkové ceny. Vymery musia byt schvalené zastupcami zhotovitela a objednavatela
vo veciach technickych, najneskér v lehote troch dni od ich obdrzania. Po odsuhlaseni
je faktura splatna do 40 dni od jej doru€enia objednavatelovi. Neoddelitefnou sucastou
faktury je supis vykonanych prac podpisany zastupcami zhotovitefa a objednavatela
vo veciach technickych.

6.2. Faktara musi obsahovat najma tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne platitela, ktory
dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradove Cislo faktury,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijata, ak
tento datum mozno urcit a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktuary,

- splatnost’ faktury,



- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v
jednotkovej cene v EUR,

- uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vySku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit,

- fakturovanu sumu k Uhrade v EUR,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby.

6.3. Kazda faktura bude vyhotovena a doru¢ena objednavatelovi v 2 rovnopisoch.

6.4. Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona
po ukonCeni diela konecnou fakturou. Konecna faktira bude obsahovat supis
uhradenych mesacnych faktur a rozdiel ceny k Ghrade podla dohodnutej celkovej ceny
za dielo vratane DPH. Splatnost kone¢nej faktary bude 40 dni od dorucenia
objednavatelovi.

6.5. V pripade, Ze ktorakolvek faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v ¢l. 6.2
resp. 6.4. zmluvy o dielo, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na
doplnenie bez jej Uhrady. Zhotovitel je povinny vystavit novu opravenu, resp. doplnenu
fakturu s novou lehotou splatnosti.

6.6. Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy o dielo zlozZit finanénlu zabezpeku na
plnenie diela vo vyske 10 % z ceny diela (cena s DPH) uvedenej v bode 5.2 tejto
Zmluvy o dielo ako institut zabezpeky na zhotovenie diela a jeho dokoncenie, na jeho
kvalitu, v€asnost a dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny. Uvedenu
zabezpeku bude objednavatel méct pouZit na hradenie nedorobkov, vad, penale
podfa tejto zmluvy, ako aj na pripadné dokoncenie diela. V pripade riadneho
ukon&enia diela sa zabezpeka na plnenie diela vo vyske 5 % z ceny diela uvedenej v
bode 5.2 tejto Zmluvy o dielo vrati zhotovitelovi do dvoch mesiacov po odovzdani
diela, zostavajucich 5 % zabezpeky na plnenie diela objednavatel vrati zhotovitelovi po
ukon&eni terminu zaru¢nej doby v sulade s bodom 7.5 tejto Zmluvy o dielo. V pripade
nezlozenia zhotovitefom finanénej zabezpeky pred podpisom zmluvy o dielo ani po
pisomnej vyzve od objednavatela, si objednavatel vyhradzuje pravo uzavriet zmluvu s
uchadzacom, ktory po vyhodnoteni ponuk bol vyhodnoteny ako dal$i v poradi a splni
povinnost zloZenia finanénej zabezpeky na plnenie diela v stanovenej vyske pred
podpisom zmluvy o dielo. Finanéna zabezpeka méze byt zloZzena formou zloZenia
prostriedkov na Ucet objednavatela, pripadne predloZzenim bankovej zaruky na plnenie
diela.

VIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa
podmienok dojednanych v zmluve a zZe poCas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam,
ktoré vznikli v suvislosti s €innostou zhotovitela pri vykonavani diela.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatefom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.



7.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a
veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

7.4. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

7.5. Zarutna doba je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacCina plynat odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Dielo bude pocas
zarucnej doby spdsobilé na zmluvny ucel a zachova si dohodnuté viastnosti.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poc¢as zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady
diela.

7.7. Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia
opravnene] pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v c&o
najkratSsom technicky moznom ¢ase, nepresahujucom vyssSie uvedenu lehotu 7 dni, ak
je to technologicky mozné a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

7.8. Ak sa ukaze, Ze vada diela poCas zaru¢nej doby je neodstranitelna do dvoch
tyzdiov, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skuto€nosti nahradny
predmet plnenia /dielo/.

7.9. Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I.
tejto zmluvy.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym
ukon&enim a odovzdanim predmetu diela objednavatefovi.

8.2. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy. Su€asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné a iné
povolenia vratane projektu, ktory vypracovala spolo€nost TA PROJEKT s.r.o.
Sladovnicka 27, 917 01 Trnava a AS5Ateliér a kol., Pekarska 11, 917 00 Trnava.
Zhotovitel nebude pozadovat od objednavatela vyty€enie nadzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti. Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady vyty€enie dotknutych
inzinierskych sieti ich prevadzkovatelfmi.

8.3. V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov oproti projektovej dokumentacii,
objednavatel pozaduje ich vhodnost’ dokladovat pisomnym stanoviskom projektanta.

8.4. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi, najneskér k terminu odovzdania
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela, resp.
vyzadované buducim prevadzkovatelom zariadenia.



8.5. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov.

8.6. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v dosledku jeho €innosti na riadenu
skladku a doklad o tom dolozit objednavatelovi pri vystaveni faktury.

8.7. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak
sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatone pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatelfa, ak sa pri
dodatoCnej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonané, zhotovitel je povinny
uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

8.8. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Do dennika sa budu zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.

8.9. Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyZzdenne
za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel
s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zu€astnia zastupcovia
objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel a ur€eni
subdodavatelia. Zapis z kontrolného dna zaistuje objednavatel. Zavery z kontrolnych
dni su pre obe strany zavdzné, nemoézu vSak samé o sebe menit alebo doplhovat
ustanovenia tejto zmluvy.

8.10 SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu diela.

8.11. Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom formou pisomného
dodatku k tejto zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

8.12. Zhotovitel nebude pozadovat od objednavatela mozZnost napojenia na odber
elektrickej energie a Uzitkovej vody z existujucich rozvodov na stavbe. Zhotovitel je
povinny pripojit sa na potrebné média na vlastné naklady.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich
odstranenie a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera, ako i dalSie skutocnosti,
ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati diela, uvedu sa v
zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia diela.

9.2. Stcasne s odovzdanim prislu$nej ¢asti diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov a zmesi,
b) zapisy o kontrole €innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

c) prislusné Casti stavebného dennika



d) certifikaty, atesty o kvalite, zaruéné listy, navody na obsluhu od materialovych
sucasti pouzitych na diele,

€) revizne spravy,

f) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby,

g) geodetické porealizatné zameranie (polohopis) — digitalna forma a 2 x tlacena
forma,

h) doklady o uloZeni stavebnej sute a asfaltovej sute na riadenu skladku.

V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

9.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvySny material a
odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat a wupravit podla projektovej
dokumentacie do terminu, ktory je uvedeny v preberacom protokole stavby.

9.4. Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

c) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast zatazené inymi pravami tretich oséb.

9.5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

9.6. Dielo sa povaZuje za zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté diom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatefom v den ukoncéenia
preberacieho konania, pricom dfiom podpisania preberacieho protokolu zastupcami
oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitela na objednavatela vlastnicke pravo k
dielu a nebezpecenstvo skody na diele.

X.
SANKCIE

10.1. Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podla €l. lll. tejto zmluvy v sulade
s terminmi dojednanymi v €l. IV. ods. 4.1. zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 165,97 € (slovom: StoSestdesiatpat eur devatdesiatsedem
centov) za kazdy den omeskania s odovzdanim diela.

10.2. Objednavatel sa zavazuje zaplatit uroky z omeskania za oneskorenu uhradu
riadne vystavenej a doru€enej faktary vo vySke 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy
den omeskania.

10.3. Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa €l. VII. ods. 7.7. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit objednavatefovi diela zmluvnu pokutu vo vyske 165,97 € (slovom:
StosSestdesiatpat eur devatdesiatsedem centov) za kazdy den omeskania.

10.4. Ak zhotovitel vopred neoznami objednavatelovi preukazatefnou pisomnou
formou zamyslanu zmenu subdodavatela, ktorého spolupracu na diele deklaroval vo



svojej ponuke v ramci verejného obstaravania podla €l. XIlIl. ods. 13.2. alebo 13.3,, je
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € (slovom: Sto eur).

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty ktorejkofvek zmluvnej strany,
ur¢ené na zaplatenie druhej zmluvnej strane, nepresiahnu 10 % z celkovej ceny za
dielo, a to ani v pripade ich kumulacie.

10.6. Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskér 5.
pracovny den od dorucenia sank&nej faktury zhotovitelovi.

10.7. Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefla aj nahradu $kody
spbsobenu porudenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta,
a to aj vo vyske presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je opravneny pozadovat od objednavatela aj nahradu Skody spdsobenu
poruSenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vySke presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.

10.8. Zhotovitel je povinny pinit ktorikolvek povinnost, ktorej splnenie bolo
zabezpecfené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

10.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Uhradu pripadnych $kéd, ktoré mézu vzniknut
z jedného Ci viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy,
vztahuju sa ust. §§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1. V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstupenie od zmluvy,
ukon&enie zmluvy dohodou a podobne) zhotovitel bezodkladne, najneskér vSak do 5
pracovnych dni opusti stavenisko.

11.2. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit
stavenisko na dobu dlhSiu ako dva dni, v opacnom pripade zhotovitel zodpoveda za
Skodu spdsobenu nevykonanim diela (rozostavanou stavbou), pricom sa toto povazuje
za podstatné porusenie zmluvy.

11.3. Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

1. ak zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezatne s vykonavanim prac na
diele,

2. prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l. IV. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

3. z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom v rozpore s touto zmluvou,

4. neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo dfa, v ktorom bol zhotovitel vyzvany
objednavatelom na prevzatie staveniska.

11.4. Zhotovitel méze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré
su podstatnym poruSenim zmluvy zo strany objednavatela:

1. ak objednavatel bude meSkat s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto zmluvy
dihsie ako 10 dni,

2. v pripade omeskania uhrad faktur o viac ako 30 dni, ma zhotovitel pravo odstupit od
zmluvy, resp. pozastavit prace po dobu vysporiadania finanénych narokov zhotovitefa.



Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi neuhradené preukazatelne vynalozené
naklady k datumu odstupenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

11.5. Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne —
doporuc¢enym listom do vlastnych ruk. U€inky odstupenia od zmluvy nastavaju driom
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

11.6. V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z dbévodov na strane
objednavatela trvajucich dlhSie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny
pozadovat predizenie terminu ukon&enia diela o dobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo ukonCit tento zmluvny
vztah odstapenim od zmluvy zo strany objednavatela aj v pripade neziskania
nenavratného finanéného prispevku pre objednavatela, pricom platnost i Uc€innost
zmluvy sa zmluvné strany v tomto pripade dohodli ukoncCit bez finanénych narokov
zmluvnych stran.

XL
VYSSIA MOC

12.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
voéle zmluvnych stran a ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, atd.

12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa
vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druha stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diom doru€enia oznamenia druhej zmluvnej strane.

XIII.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych
organov.

13.2. Zhotovitel sa zavazuje, v pripade vykonavania diela €¢o i len s Ccasti
prostrednictvom subdodavatelfa, ktorého deklaroval vo svojej ponuke v ramci
verejného obstaravania, vopred pisomne upovedomit objednavatela pri zmene
subdodavatela poc€as plnenia zmluvy najneskdr 5 dni pred realizaciou takej zmeny.
Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 26
ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, pricom splnenie tejto podmienky
preukaze vopred pisomnou formou zhotovitel objednavatelovi najneskér 5 dni pred
takouto zmenou relevantnymi dokladmi alebo aspon €estnym vyhlasenim. V pripade
ak zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit
objednavatelovi sankciu uvedenu v €l. X. ods. 10.4.



13.3.V pripade ak zhotovitel vykonava dielo €o i len s casti prostrednictvom
subdodavatela, objednavatel méze kedykolvek pisomne poziadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal subdodavatela z vykonavania diela, ktory podfa nazoru
objednavatela nevykonava prace na diele v potrebnej kvalite. Odvolany subdodavatel
bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny, pricom tento musi spifiat podmienky podfa §
26 ods. 1 zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov. Spinenie tejto podmienky preukaze
zhotovitel objednavatelovi bezodkladne a pisomne pred takouto zmenou relevantnymi
dokladmi alebo aspor ¢estnym vyhlasenim. V pripade ak zhotovitel nesplni povinnosti
uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit objednavatelovi sankciu uvedenu v Cl. X.
ods. 10.4. Odvolanim subdodavatefa nevznika zhotovitefovi narok na zmenu
dokoncCenia realizacie diela ani narok na zmenu ceny diela.

13.4. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa
spor nevyrie$i zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poZiadat o
rozhodnutie sporu prislusny sud.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy si budi zmluvné strany dorucovat na adresy uvedené v ¢l. |.
tejto zmluvy. Ak sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka
neprevzata, bude sa povazovat za doru¢enu diiom kedy bola takto vratena. V zaujme
predist zbytoénym komplikaciam pri doruovani pisomnosti, zavazuju sa zmluvné
strany informovat sa navzajom o akejkolvek zmene niektorého z identifikacnych
udajov.

13.6. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie,
ktoré im boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti
objednavatela v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

13.7. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi elektronickd verziu podrobného
rozpoctu (vo formate MS Excel), a to v lehote najneskér ku drfiu podpisania tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdli zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu

sy v

uroven zodpovedajucu polozkam vykaz-vymer.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a u€innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle

v

§ 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

14.2. Pravne vztahy, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacich predpisov.

14.3. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha:

- €. 1 Podrobny opis realizacie stavby a technické Specifikacie
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- €. 2 Ponukovy rozpocet — Oceneny vykaz vymer ,Prestavba objektu — Zariadenie pre

seniorov Jaslovské Bohunice®
- ¢. 3 Harmonogram plnenia zmluvy

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali

na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

14.5. Zmluvu mozno zmenit alebo doplnit len formou pisomnych vzostupne
Cislovanych dodatkov, a to po predchadzajlicej dohode zmluvnych stran.

14.6. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha

objednavatel a dve zhotovitel.

v Jaslovskych Bohuniciach, dna

Objednavatel:

Obec Jaslovské

Bozena Krajcovi

starostka obce Jaslovské Bohu
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v Trnave, dna 23.09.2014

Zhotovitel:

INVEX spol. s.r.o.

Ing. Viliam Koleni
konatel

Ing. Fran
konatefl



