ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

OBJEDNAVATEL: Obec Jaslovské Bohunice

so sidlom Namestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
ICO 00312614

DIC 2021133796

IC DPH SK2021133796

v mene ktorej kona:

vo veciach zmluvnych Bozena Krajcovicova, starostka
tel.: 0917 814 918

e-mail: starosta@jaslovske-bohunice.sk

IBAN: SK19 5600 0000 0011 1583 1001

vo veciach technickych Ing. Jozef Zemko

tel. 0905982281

e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk
(technicky dozor): Marian Kobeti¢

tel. 0902986643

(v dalSom tiez ,,objednavatel™)

a
ZHOTOVITEL: Obchodné meno
so sidlom Prazska 2, 949 11 Nitra
ICO 36782041
DIC 2022379590
IC DPH SK2022379590

spol. zapisana v Obch. registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sro,
vlozka ¢. 19978/N

v mene ktorej kona: Ing. Roman Moravcik, konatel’

tel.: 037/ 65596 11

e-mail: sportnitra@sportnitra.sk

IBAN: SK&89 7500 0000 0040 1193 3576

(v d’alSom tiez ,,zhotovitel™)

(v dalSom spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany*‘)

1

1

1

Clanok I.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviazok zhotovitel'a zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo (dalej

len ,,dielo®):

»Multifunkéné ihrisko* v rozsahu podla prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy.
a zavdzok objednavatel’a zaplatit’ za zhotovenie diela bez vad cenu dohodnuti podla tejto zmluvy
v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

.2 Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitelni1 sucast’.

.3 Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi st predovsetkym, ale nie

len: prislusna dokumentacia, vykaz vymer t.j. zékladny stpis potrebnych prac a materialu (d’alej
len ,,vykaz vymer®), ponuka zaslana zo strany zhotovitel'a (d’alej len ,,ponuka“) ako aj cela
technicka dokumentacia v stlade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka
predstavuju maximalny mozny rozsah prac, vykonov a materidlov a ich maximélnu cenu.
Zhotovitel vykona v ramci realizacie predmetu tejto zmluvy tieZz vSetky potrebné vedlajsie

(1]



pomocné a dodatoéné Cinnosti, ktoré nemusia byt explicitne v zmluve uvedené, ale pre tplné,
vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funk¢énost’, st nevyhnutné.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

Zhotovitel' vyhlasuje, ze riadne a zodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a
projektova dokumentaciu k vykonaniu diela a na tychto podkladoch nenasSiel ziadne vady a
omyly. Vzhl'adom na tuto skutoc¢nost’ bude zhotovitel’ niest’ vSetky budtce naklady vzniknuté
z dovodu omylu zhotovitel'a pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela. Zhotovitel’ je
napriek tomu na takéto chyby povinny objednévatel'a bezodkladne upozornit,, a to kedykol'vek
ich zisti; uvedené nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
na nespravnost’ popripade nevhodnost’ pokynov urobenych objednavatelom. Zhotovitel’ d’alej
vyhlasuje, ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto zmluvou a ze st mu
zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a v€asné vykonanie diela.

Schvaleny vykaz vymer a ponuka (d’alej len ,,rozpocet™) predstavuju maximalny mozny rozsah
prac, vykonov a materidlov a ich maximalnu cenu. Cenova Specifikdcia prac a dodévok
zhotovitel’a je zdviznym podkladom pre stanovenie ceny diela iba v pripade jej upravy —t. j.
v pripade naviac prac oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitel'om s predchadzajicim
suhlasom objednavatela, resp. v pripade znizenia rozsahu predmetu zmluvy, ato podla
jednotkovych cien v nej uvedenych. Mnozstva a typy prac a doddvok uvedené v cenovej
§pecifikacii prac a dodavok zhotovitel'a nestanovuji a nemaju vplyv na rozsah predmetu tejto
zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze bol obozndmeny s celou technickou dokumentaciou a technickymi
zariadeniami, so spésobom zasobovania energiami, priestormi a plochami, na ktorych ma byt
dielo realizované, teda v ktorych budu prace a dodavky podrla tejto Zmluvy vykondvané (d’alej
len ,,stavenisko) a sucasne vyhlasuje, Ze stav staveniska je v Case zacatia prac vyhovujuci pre
realizaciu diela. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku staveniska s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel’ d’alej na zaklade obhliadky potvrdzuje tiplnost’ a spravnost’ rozsahu
vykazu vymer.

Zhotovitel’ bude dielo zhotovovat’ v/na: Jaslovské Bohunice, Nova ul. 340/1 (Sportovy areal)-
k.u. Bohunice (822400), obec Jaslovské Bohunice, parcela €. 9/5. Rekonstruované chodniky st
na parcelach ¢. 301/2, 258/22).

Sucastou zhotovenia diela je vykonanie vSetkych potrebnych skuSok, overeni, zaznamenanie
projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia a dodanie certifikatov, atestov a ostatnych
potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych ku kolaudacii a
riadnemu uzivaniu stavby.

Kolaudaciu diela ajednotlivych SO zabezpeCuje objednavatel. Zhotovitel sa zavdzuje
poskytnit’ objednavatel'ovi v tomto smere plni sucinnost, najmid tym ze mu bezodkladne
najneskor vsak spolu s ¢iastkovou faktirou v tom-ktorom mesiaci odovzda vSetky pozadované
doklady, ktoré budi priebezne vypracované vo vizbe na dokoncent etapu diela.

Vlastnikom diela je objednavatel’.

Clanok II.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)

Termin realizacie diela:
zacatie realizacie diela: do 3 pracovnych dni od dna odovzdania a prevzatia staveniska
Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi pisomnou formou - ,,Zapisom o
odovzdani staveniska®. Objednavatel’ vyzve pisomne zhotovitel'a k prevzatiu staveniska do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
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b) ukoncenie realizacie: do 16 tyzdinov odo dia zacatia realizacie diela.

2.2.  Zhotovitel je povinny vypracovat harmonogram postupu vystavby vo vézbe na termin ukoncenia
diela. V nadvéznosti na harmonogram postupu vystavby je zhotovitel povinny vypracovat
finan¢ny plan a plan dodavok stavebného materidlu s uvedenim predpokladanych ciastkovych
vykonov po jednotlivych mesiacoch. Harmonogram postupu vystavby, finan¢ny plan a plan
dodavok stavebného materidlu predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dna ucinnosti
tejto zmluvy o dielo. Podrobny Graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela bude tvorit’ Prilohu
¢. 3 tejto zmluvy, bude zavizny a moze byt zmeneny iba s pisomnym stthlasom objednévatela.

2.3 Ak bude mat’ technicky (stavebny) dozor objednavatela za to, Ze zhotovite' nedodrziava
schvéleny harmonogram postupu prac a méze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela
upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stCasne pisomne vyzve zhotovitela na
predloZzenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konec¢ného
terminu ukoncenia diela.

24 V pripade oddvodnenej potreby zmeny kone¢ného terminu realizacie diela, ktoru potvrdi
technicky (stavebny) dozor zdpisom v stavebnom denniku, sa zmluvné strany zavizuju po
vzajomnej pisomnej dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom buda
dohodnuté vsetky podmienky zmeny v uskuto¢neni diela, akceptovat’ zmenu terminu realizacie
diela.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne pisomne a zapisom v stavebnom denniku informovat
objednavatela o prekazkach pri realizacii zmluvnych plneni alebo o opatreniach potrebnych na
dal$ie poskytovanie zmluvného plnenia.

2.6 Presledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ zhotovitel'a, zastupcov dotknutych organov a organizacii a tretie osoby podla
potreby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich icastnikom kontrolného diia. Vzajomne
odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stanii pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu diela.

2.6 Termin vykonania diela (ako celku) je splneny Giplnym dokoncéenim diela, teda podpisanim zapisu
0 odovzdani a prevzati diela zastupcami oboch zmluvnych stran. Podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati diela neprechadza na objednéavatel'a nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho
Casti, pokial' objednavatel’ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva skody na diele na objednavatel’a dochadza az iplnym
odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a
prevzati diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, moze
ho objednavatel odmietnut’ prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou alebo
nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel' povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit’.
Zhotovitel’ je povinny vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela odstranit’
v lehotach ur¢enych objednavatel'om v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Clanok I11.
Povinnosti zhotovitela
3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou a v sulade s technickou
$pecifikaciou, platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), primeranou technikou,
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsthlasenym
vykazom vymer, ponukou a dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi v tejto zmluve. Zhotovitel
sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrZiavat rozsah, kvalitu, Standard a akostné ukazovatele diela
uvedené v ponuke a vykaze vymer. Pred zacatim prac sa zhotovitel zavézuje vypracovat
kontrolny a skiSobny plan a zabezpecit’ jeho odsuhlasenie za UCasti projektanta a zastupcu
objednavatela. Sucasne sa zhotovitel zavdzuje v spolupraci s projektantom zabezpecit
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3.5

3.6

3.7

3.8

vypracovanie planu uZivania stavby ako verejnej prace v sulade so Zakonom ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel’ zabezpeci ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a bez mesSkania vykona opatrenia na odstrdnenie
vyc¢itanych zavad a odchylok od projektu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi na mieste realizacie diela vodu a elektricka pripojku.
Miesto napojenia sa ur¢i pri odovzdani miesta realizicie diela. Zaciato¢ny stav meraov bude
zapisany do stavebného dennika a po odovzdani diela objednavatel’ zhotovitel'ovi vyfakturuje
spotrebu vody a elektriky.

Zhotovitel' sa bude zicCastiiovat’ objednavatelom organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na Grovni zastupcu zhotovitel'a alebo nim
splnomocnenych zastupcov s tym, ze ulohy prijaté na kontrolnych ditoch budi mat’ charakter
zmluvného z&vizku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich plnenie podl'a podmienok
tejto zmluvy. Kontrolny deii sa bude konat najmenej raz za 14 dni a v pripade potreby na
poziadanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia miesta realizacie diela stavebny dennik v sulade s
§ 46d zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny
zékon*) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Pokyny k vedeniu stavebného dennika buda
prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Do dennika sa
zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, predovSetkym tdaje o Casovom
postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od realizacnej
projektovej dokumentacie. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisu pripojit’
svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Pocas celej doby prevadzky diela musi byt’ dennik na
mieste realizacie diela poverenému zastupcovi objedndvatela pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i az odstranenim vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy sa piSu do dennika s oc¢islovanymi listami s dvoma
oddeliteI'nymi priepiskami. Jedno vyhotovenie podpisané stavbyvedicim obdrzi objednavatel’ v
kontrolny den. V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na
mieste realizacie diela.

Okrem stavbyveduceho moézZe robit” potrebné zapisy v stavebnom denniku technicky dozor
objednavatela (stavebnika) a zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Zapisy do stavebného dennika vykonava tiez osoba opravnena vykonavat’ Statny stavebny dohl’ad.

Technicky (stavebny) dozor objednavatel’a bude na realizécii diela vykonavat: Marian Kobeti¢

tel. 0902986643.

Technicky (stavebny) dozor objednévatela je objednavatel'om povereny na:

- kontrolu harmonogramu vystavby, kontrolu plnenia kvality,

- zapisy do stavebného dennika, zastupovanie vo veciach technickych na kontrolnych dnoch,

- zvolavanie kontrolnych dni mimo urcenych terminov v pripade, ze to vyZaduje situdcia,

- zastavenie realizovanych prac v pripade, ze nie si realizované v zmysle normy, alebo
spravnych technologickych postupov,

- zdznamovu ¢innost’ o priebehu stavby,

- preberanie dokladovej Casti diela (stavby).

Technicky (stavebny) dozor je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel’a prikaz na prerusenie
prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’
uskutoc¢novaného diela, Zivot alebo zdravie pracujlcich na diele, alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske Skody.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ povinnosti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»BOZP*), ochrany pred poziarmi (d’alej len ,,OPP*) a ochrany zivotného prostredia (d’alej len
,OZP“) uvedené v Prilohe &. 4 tejto zmluvy pri realizacii diela. Uvedené &innosti bude
zabezpecovat’ osobami s predpisanou odbornou spdsobilostou. Zhotovitel' zabezpeci vykon
koordinatora bezpecnosti a plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajucich z Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na miesto realizacie
diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené¢ v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

Zariadenia, pristroje a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude zabezpecovat
zhotovitel’ a su obsiahnuté v ponuke.

Zhotovitel’ je v obdobi od zaciatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia diela bez vad zo
strany objednavatel’a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnu kradez, imyselné poskodenie,
vlamanie na stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahina aj vSetky plochy a priestory, v ktorych sa
nachadzaju zariadenia a materidly potrebné na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ bude pri realizacii diela udrziavat’ poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, sam
a na svoje naklady zabezpeci odstranenie a likvidaciu vSetkych obalov, sute, odpadov a d’alsich
moznych doésledkov stavebnej Cinnosti. O riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych
predpisov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov
predlozit’ potrebné doklady.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ realizaciou urcitych ¢iastkovych plneni aj iné kvalifikované
osoby (d’alej aj ,,subdodavatelia®) a je povinny zabezpecit’, aby nim povereni subdodavatelia
dodrziavali podmienky dohodnuté v tejto zmluve a pokyny objednavatel'a. V tomto pripade vsak
zodpoveda za poskytnuté plnenia zhotovitel’, ako by ich poskytol sam.

Zhotovitel’ objednavatel'ovi predlozi vSetky potrebné informacie tykajiuce sa subdodavatel'ov, a
to v rozsahu meno, nazov spoloc¢nosti, predmet/rozsah subdodavok (prip. predloZenie zmluvy,
ktora s nimi bude/je uzatvorend) vopred e-mailom resp. formou zapisu v stavebnom denniku.
Kazdy subdodavatel’ musi byt’ okrem iného opravneny na poskytnutie prislusnej ¢asti plnenia a
nesmie mat’ uloZzeny zakaz i€asti vo verejnom obstaravani. Splnenie uvedenych podmienok moze
subdodavatel’ preukazat’ aj predlozenim Cestného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti zhotovitel
pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom
subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia pred plnenim zmluvy spinali alebo najneskér v Ease
plnenia zmluvy budu spihat’ uvedené podmienky. Zhotovitel sa zavizuje, e v zmluvach
uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavate'mi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva,
teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je
az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodéavatela. Dielo musi vzdy priamo
prechadzat’ do vlastnictva objednavatela podla tejto zmluvy. Akékol'vek zmluvy uzatvarané
medzi zhotovitel'om a subdodavatel'mi nesmu obsahovat ustanovenia o dévernosti informacii vo
vztahu k objednavatel'ovi. Porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu zmluvy sa bude
povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a zavazné poruSenie profesijnych
povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.
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3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. Kazdé pouzitie a
vymena subdodavatel'a podlicha pisomnému schvaleniu objednavatel’a, t. j. zhotovitel’ je povinny
si pred pouzitim tohto subdodavatel’a zabezpecit’ pisomny sthlas objednavatel’a. Objednavatel je
povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do piatich (5)
pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel
pouzije subdodavatela bez suhlasu objednavatela, uvedené sa bude povazovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a zavazné porusenie profesijnych povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zodpovednost’ a zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ svoje financné
zaviazky voci subdodavatelom, podiel’ajucim sa na vykonani diela riadne a v€as. Porusenie tejto
povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
a zavazné porusenie profesijnych povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za i) vlastné urenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni podla bodu 3.14 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za akékol'vek Skody a nasledné skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednavatela, ktoré vzniknl pri
realizacii zmluvnych plneni.

Zhotovitel' je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej Casti diela nechat
odsuhlasit’ objednavatel'om vykonanie Casti diela, ktora ma byt zakryta/zastavana. K takémuto
odstihlaseniu a kontrole diela musi byt’ objednavatel’ minimalne tri pracovné dni vopred pisomne
vyzvany zaznamom Vv stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto casti diela
objednavatel'om bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, ze zhotovitel’ nedodrzi postup
podla predchadzajucej vety a zakryje/zastavia cCast diela, ktora mala byt pred
zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby
zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnu Cast’ diela zhotovil
kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie zhotovitel'a povazuje za podstatné porusenie zmluvy
s pravom objednavatela odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia akéhokol'vek zavézku
zhotovitel'a uvedeného v tomto bode, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 600,- eur (slovom: Set’sto eur) bez DPH za kazdé jedno porusenie.

V pripade, Ze objednavatel resp. jeho technicky (stavebny) dozor zisti, Ze zhotovitel’ nedodrzuje
schvalenu projektovii dokumentdciu alebo Ze postupuje v rozpore s platnymi technickymi
normami, je objednavatel’ resp. jeho technicky (stavebny) dozor opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zastavenie vSetkych prac a odstranenie vsetkého, ¢o by bolo realizované tymito
postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit’ sa takémuto prikazu objednavatela. Zaroven sa takéto
konanie zhotovitel'a povazuje za podstatné poruSenie zmluvy s prd&vom objednévatel'a odstapit
od tejto zmluvy . V pripade porusenia akéhokol'vek zaviazku zhotovitel'a uvedeného v tomto bode
je zhotovitel’ povinny pocas doby zastavenia realizacie diela uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 600,- eur (slovom: Sest’sto eur) bez DPH denne za kazdy jednotlivy pripad
zastavenia realizacie diela.

Objednavatel’ resp. jeho technicky (stavebny) dozor je opradvneny nariadit’ zhotovitel'ovi
prerusenie prac a v pripade, Ze prerusenie nebolo nariadené z dovodov, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, nie je zhotovitel’ po dobu prerusenia v omeskani s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi
za takéto prerusenie nevznika voci objednavatelovi narok na ndhradu skody.
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3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dovodov, je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito stratu a napravit’ skodu tak,
aby stavebné dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ sa zavazuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent na majetku a zdravi
tretim osobdm v suvislosti s jeho ¢innost’ou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®). Zhotovitel’ predlozi bezodkladne najneskor v lehote do troch kalendarnych dni odo dia
ucinnosti tejto zmluvy ku kontrole potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody prip. poistni
zmluvu a prejedna ich dostato¢nost’ s objednavatelom, pricom minimdlna poistnd suma pre
poistenie zodpovednosti za $kodu je minimalne vo vyske hodnoty realizovaného diela, ktora je
uvedena vbode 5.1 tejto Zmluvy . V pripade, Zze na zaklade vyjadrenia objednavatela je
zhotovitel'om predlozené poistenie zodpovednosti za Skodu nedostacujtice, zhotovitel’ sa zavizuje
v lehote do piatich kalendarnych dni od vyjadrenia objednavatela predlozit’” objedndvatel'ovi
potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu v zodpovedajicej vyske a rozsahu podl'a vyjadrenia
objednavatela. Toto poistenie zodpovednosti za Skodu sa zhotovitel' zavdzuje udrziavat v
platnosti po cely Cas zhotovovania diela podla tejto zmluvy az do doby jeho ukoncenia a
odovzdania v nasledovnom minimalnom rozsahu:
a) dielo spolu s materialmi a zariadeniami, ktoré su jeho stucastou,
b) dodato¢nt sumu na pokrytie v§etkych dodato¢nych nakladov na napravu strat a $kod,
poplatkov a ndkladov na zbtiranie a odstranenie akejkol'vek Casti diela, vratane odstranenia suti,
c) zariadeni a inych veci zhotovitel'a uloZenych na stavenisku na dostatocnti sumu potrebni na
zabezpecenie ich nahrady.

Poistenie zhotovitel'a musi pokryvat’:

a) zodpovednost’ zhotovitel'a za vSetky straty alebo Skody vzniknuté z akejkol'vek pri¢iny odo
dina zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania diela
alebo Casti diela,

b) zodpovednost’ zhotovitel'a poCas zarucnej doby za stratu alebo $kodu, ktorej pric¢ina nastala
pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent zhotovitel'om pocas
plnenia akychkol'vek zdviazkov podla tejto zmluvy vratane odstraiiovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednavatel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s:

a) umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ktorej smrt’ alebo zranenie nastalo v priame;j
suvislosti s realizaciou diela

b) stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez dielo), ku ktorym doslo nasledkom
vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania vad diela a voci vSetkym narokom na nahradu
Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknt.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stilade s touto
zmluvou o dielo, musi odskodnit’ objednavatela za vSetky skody a naroky, ktoré mu vznikna
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizaciou predmetu zékazky,
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
uzavretej objednavatelom ako prijimatel'om finan¢ného prispevku za ucelom financovania
predmetu zakazky, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zékona ¢. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu
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Sportu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a poskytnat’ tymto organom riadne a véas vSetku
potrebnt sucinnost’.

Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a
4.1 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na vcasné vyzvanie
zhotovitel'a sucinnost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri
spresneni podkladov, zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto
zmluvy. Takuto sti¢innost’ poskytne zhotovitel'ovi vo vzdjomne dohodnutom case.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky
5.1 Cena za zhotovenie dicla je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevnad podl'a ponuky
(uvedenej v Prilohe €. 1) vo vyske
Cena celého diela spolu bez DPH: 233.060,56 EUR
DPH 20% 46.612,11 EUR
Cena celého diela spolu s DPH 279.672,67 EUR
(slovom: dvestosedemdesiatdevét'tisicSest'stosedemdesiatdva eur a 67/100)
(dalej len ,,cena diela®).

5.2 Cena diela zahfna vSetky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vsetkych
dohodnutych skuSok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudacii
stavby, vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii, dani, ciel a inych poplatkov, ak s potrebné poplatky za skladky,
poistné, vodné, stocné a energie (elektricka energia) pre stavbu, odstranenie vad a nedostatkov
zistenych pocas protokolarneho odovzdania diela, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia stavebnych odpadov, zabezpeCenie zariadeni,
vykonanie inzinierskej ¢innosti a pod.

53 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze overil silad mnoZstva a rozsahu prac s mnozstvom a rozsahom préc,
ktoré st uvedené vo vykaze vymer, a vyhlasuje na zaklade predloZzenej projektovej
dokumentdcie, Ze obsah vykazu vymer v plnom rozsahu zodpoveda rozsahu vykonov v zmysle
predloZeného vykazu vymer resp. planom a inym technickym dokumentom.

5.4 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktar vystavenych zhotovitel'om a
dorucenych objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny vystavit
faktary priebezne pocas realizacie diela, a to nasledovnym spdsobom a v nasledovnom rozsahu:

a) prva faktiru vo vyske 30% z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny vystavit po realizacii prac v hodnote zodpovedajucej fakturovanej sume
potvrdenych objednavatel'om, ktorych stpis bude neoddelitel'nou prilohou faktiry,

b) druhu faktaru vo vyske 30% z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny vystavit po realizacii prac v hodnote zodpovedajucej fakturovanej sume
potvrdenych objednévatel'om, ktorych stipis bude neoddelitelnou prilohou faktury,

c) tretiu faktiru vo vySke 30% z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny vystavit po realizacii prac v hodnote zodpovedajucej fakturovanej sume
potvrdenych objednévatel'om, ktorych stipis bude neoddelitelnou prilohou faktiry,

d) Stvrta faktaru vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny vystavit po pisomnom odovzdani a prebrati celého diela podla tejto zmluvy.

5.5 Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu diela uvedenua v ¢lanku V. bod 5.1
tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktir je stpis skutocne vykonanych prac a dodavok
odsuhlasenych objednavatel'om.
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5.6

5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

Faktra musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ najma:

a) nazov diela,

b) obchodné meno a sidlo objednévatela, ICO,

¢) obchodné meno a sidlo zhotovitel’a, ICO,

d) predmet thrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,

f) den zdanite'ného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktiry,

h) oznacenie petiazného tstavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,

1) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma
v eurach,

j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

1) vyska zadrzného podla bodu 5.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu objednavatel’a uvedent v zahlavi
tejto zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktury musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, ak tato zmluva v bode 5.4 pre jednotlivé faktury neustanovuje inak. Protokol musi byt
podpisany oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doruc¢enia objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavend, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objednavatela, budi vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a, odstihlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z faktiry podl’a bodu 5.4 pism.
d) tejto zmluvy v stilade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy zhotovitel'ovi 5 % z
celkovej ceny diela bez DPH (d’alej len ,,zadrzné®). Tato skuto¢nost’ bude na fakture uvedena.
Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vsetkych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, najmi ale nielen na thradu nakladov, ktoré vznikna
objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad diela pocas trvania zarucnej doby uvedenej
v ¢lanku VIIIL. bod 8.3 tejto zmluvy, ktoré zhotovitel' odmietol odstranit’ alebo neodstranil. V
takomto pripade budu zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie si dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti zaruénej doby uvedenej v ¢lanku VIII. bod 8.3 tejto
zmluvy, a to v lehote 14 dni odo diia dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitel'a objednavatel’'ovi,
pokial’ nenastali skutocnosti zakladajuce pravo objednavatel'a postupovat’ podla bodu 5.12 tohto
¢lanku zmluvy, v tom pripade objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zadrzné znizené o zapocitanu
sumu.
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podrla tejto zmluvy alebo objednavatelom preukazanu a vycislenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny diela opravneny pozadovat a zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny. V
pripade, ze sa preukdze, Ze zhotovitel nemda uhradené vSetky splatné zavidzky voci svojim
subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi objednavatel
priamo subdodévatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
zhotovitel'ovi, ak o to subdodéavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny sposob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat so zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi ziaden preddavok na
predmet zmluvy.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti — dodanie stavebnych prac podl'a

§ 69 ods. 12, pism. j) zédkona ¢. 222/20041 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*). V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie
diela, ktoré nepodliehaju preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uc¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v case uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pri¢om v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena fakturu musi obsahovat’ slovnu
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, priCom objednavatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takom pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravnej
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia.

Clanok VL.
Zmeny zmluvy
Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle stanoveni
§ 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu je
mozné menit formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi
stranami.

Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

6.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu diela a zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

6.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dita dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej objednavatelom. Pri oceneni
zmeny postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve,
ale obsiahnutych v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac
upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou
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6.3

6.4

6.5

cenou arozpoctovou cenou z realizanej projektovej dokumentacie za cely predmet
plnenia.
¢) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve
a ani v cenniku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré¢ Zhotovitel
pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
- priamy material
- priame mzdy
- Ostatn¢ priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
- Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
- Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
- Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacné ¢innost’
- Zisk zo zakladne 2 +3+4 +5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude doloZena prisluSnym tU¢tovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusna profesiu a tarifni triedu Zhotovitel'a upravené
o nezaru¢enu Cast’ mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych néakladov podla §tatom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podl'a cennika CENKROS (v pripade, ze cenniky nebudi
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu strojhodiny),
v pripade prenajmu podkladom bude prislu$na faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl’a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV. %
- vyrobné rézia PSV._ %
- spravna rézia HSV. %

-PSV........ %
- VRN........ %
- Kompletiza¢na prirazka %
- zisk......... %

6.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila doru€enia ocenenia zmeny resp. v inej primerane;j
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny diela alebo zmenu zamietne. Zmena zmluvy musi
byt v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

6.2.4 V pripade, Ze objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavri
dodatok k zmluve v zmysle bodu 6.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ objednavatelovi faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku V.
tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a objednavatel’ je povinny uhradit’ vystavent faktiru
zhotovitelovi v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych objednavatelom ma vplyv na termin vystavby, st
zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a
tohto ¢lanku zmluvy. Prace navyse, ktoré budu pozadované zo strany zhotovitela moézu byt
realizované len na zéklade zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 6.1 tohto ¢lanku
zmluvy. Zmena zmluvy musi byt v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.



6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez pisomného potvrdenia objednavatel'om, alebo v dosledku
svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny objednavatel’ zaplatit’.

Clanok VIL
Protokolarne odovzdanie diela
Dielo bude odovzdané v ramci odovzdavacieho konania. Zhotovitel vyzve objednavatela k
odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7 pracovnych dni vopred.
Objednavatel si vyhradzuje pravo urcit’ ndhradny termin prevzatia diela, o ktorom bude pisomne
informovat’ zhotovitel'a do 3 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela.

O odovzdani Diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpise zhotovitel’
a zastupca objednavatela. Zhotovitel' pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela navrh protokolu.
Protokolarnym odovzdanim diela prechadza na objednavatela nebezpeCenstvo vzniku Skody na
diele, pricom tato skutocnost’ nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za Skody vzniknuté v dosledku
vad diela.

Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’

najma:

- identifika¢né udaje o diele;

- potvrdenie zhotovitel'a, Ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie, dodavatel'skej
dokumentacie, technologického postupu a v sulade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

- zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového oznacenia;

- supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpecnému uzivaniu diela)
s prehlasenim zhotovitel'a, ze tieto zdvady a nedorobky odstrani v dohodnutom zavdznom
termine;

- prehlasenie objednavatela, Ze vykonané dielo prebera;

- zoznam priloh (original stavebného denniku, fotodokumenticia diela, geodetické zameranie
skutocného vykonania stavby a dalej protokoly o skuskach, revizie, certifikaty a atesty
zabudovanych vyrobkov, navody k obsluhe v slovenskom jazyku, zarucné listy, doklady o
likvidacii odpadu apod.,);

- datum a podpisy Zhotovitel'a a Objednavatela.

Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkénost' a uspe$né vykonanie
vsetkych predpisanych skusok v sulade s osobitnymi predpismi, zavdznymi predpismi a
technickymi normami, ako aj odstrdnenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuskach su
podmienkou prevzatia diela. Organizaciu, vybavenie a uhradu funkénych skasok zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny odovzdat objednavatelovi v pripade, ze to
bude podl'a povahy plnenia potrebné: zdverecnu spravu, ktora obsahuje tplné plany, rozhodnutia,
doklady o vykonanych pracach, skuskach, ako aj navody na pouzivanie a pod. Doklady budu
odovzdané v originalnom vyhotoveni a v elektronickej podobe.

Dielo sa poklada za riadne zhotovené vtedy, ak i) je bez vad a nedorobkov, a ii) bolo odovzdané
objednavatelovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne potvrdil prevzatia diela
bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela, iii) boli uspesne vykonané vsetky skusky (ak su
potrebné).

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4
vyhotoveniach (z toho po dve pre kazdi zmluvnu stranu).

Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov a zariadeni predpisanych STN;
b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materidlov a konstrukcii;

¢) stavebny (montdzny) dennik;
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d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
stavby, vydané v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi,
vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zdru¢nych listov a navodov na obsluhu.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, nastroje, materialy a
pod., zariadenia staveniska a stavebny odpad ku ditu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
V pripade, Ze zhotovitel' v uvedenej lehote tiito povinnost’ nesplni, je objednavatel’ opravneny
zabezpecit’ vypratanie staveniska sam na néklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a
su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuju uzivanie
diela. Ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ vyplyvajucu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma
objednavatel’ i) narok na zmluvnt pokutu vo vySke 600- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny deni
omeskania, ii) ndrok na nahradu $kody a iii) pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na
naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu diela, nebudil odstranené v
dohodnutej nahradnej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ ich na naklady zhotovitel’a.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a Skody
Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie diela v stilade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj za to, ze dielo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej
prilohach.

Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmi odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli uréené v
tejto zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — netplné a nedokoncené prace. Zhotovitel' sa
zavézuje bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani 60 mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Tato zaru¢na doba neplati pre tie zariadenia a
sucasti diela, na ktoré vyrobca dava inu zaru¢nt lehotu uvedent v zaru¢nom liste.

Zarucéné doby na jednotlivé vady za¢inaji plynit nanovo po odstraneni vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo tiplne alebo Ciastocne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za preukdzanu Skodu, ktord objednavatelovi vznikla pri
realizacii zmluvného plnenia podrla tejto zmluvy alebo v bezprostrednej stvislosti s touto zmluvou
v plnej vyske, vratane vzniknutych — skuto¢nych $kod, dodatoénych nakladov, sekundarnych skod
a uslého zisku.

Zhotovitel' zodpoveda za preukazatel'ne spdsobené Skody a s tym spojené naklady na majetku
objednavatela a na nehnutelnostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vzniknu pri
zhotovovani diela. V pripade, ze zhotovitel’ porusi resp. nedodrzi tuto zmluvu alebo dohodnuté
podmienky, dosledkom ¢oho bude objednavatelovi zo strany verejnych uradov ulozena pokuta
alebo povinnost’ vykonat urCité opatrenia, povazuju sa tieto za Skodu, ktort sa zavizuje zhotovitel
nahradit’ objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy, vratane vSetkych vzniknutych $kdd, nakladov
a/alebo ostatnych vydavkov a uslého zisku.

Riadne a v¢as reklamovanu vadu je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel sa zavédzuje
zacCat s odstrafiovanim riadne a v¢as reklamovanych vad podl'a tejto zmluvy do 30 dni od dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela na adresu zhotovitela. V opa¢nom pripade je zhotovitel
opravneny dat’ si reklamovanu vadu/vady odstranit’ na naklady zhotovitela. Pri reklamovanych
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vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik $kody na diele, alebo
ktoré znemoziujui uZivanie diela alebo jeho Casti, sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstraniovanim
vad do 24 hodin od doruCenia pisomnej reklamacie. Termin odstranenia riadne a vcas
reklamovanych vad sa dohodne pisomnou formou.

Ak sa ukaze, Ze riadne a vCas reklamovana vada diela je neodstranitel'na, ma objednavatel’ pravo
na poskytnutie ndhradného plnenia na naklady zhotovitela, ak je mozné, alebo na primeranu zl'avu
z ceny diela.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a nahrada skody
V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. jeho Casti méa objednavatel’ narok na
zmluvn pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny dent omeskania,
maximalne vSak do vysky 15 % z celkovej ceny diela. Zhotovitel' ma povinnost’ tito zmluvna
pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je v omeskani, ak neodovzda dielo v termine podl'a bodu 2.1 pism. b)
tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bezdovodne neodstrani vadu reklamovant podl'a bodu 8.8 v¢as, ma objednavatel
pravo uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske podl'a bodu 9.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny den
omeskania a kazdi vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na ndhradu vzniknutej Skody, ktora
presahuje uhradenu zmluvnua pokutu.

Clanok X.
Trvanie a ukonc¢enie zmluvy
Tuto zmluvu je mozné pred¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstipenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v platnom zakone alebo v zmluve.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel:

¢ je alebo sa mozno odévodnene domnievat’, Zze bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela
z dovodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;

e zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktori mu objednavatel’ poskytne;

¢ je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;

e je v omeskani so splnenim povinnosti poistenia (Cl. III. bod 3.24) o viac ako 30 dni a nevykona
napravu ani v dodato¢nej primeranej lehote,

o v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
reStrukturalizacného konania

e napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zadkonnt1 povinnost’
byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ moze odstipit od zmluvy
uzavretej so zhotovitel'om aj v pripade, ak jeho subdodéavatel nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonna povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
v sulade s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane.
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V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha zmluvna strana podl'a § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov odstipit’ od zmluvy
v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavéazok nesplni, méze druhd strana od zmluvy odstlpit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Podstatné porusSenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie si podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstarivani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnt formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedent v zéhlavi tejto zmluvy. Uéinky odstiipenia od zmluvy nastanii i)
ditom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedenti v obchodnom registri. V
pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodu porusenia zmluvnych povinnosti
na strane zhotovitel'a nemd zhotovitel’ narok na zaplatenie ceny diela resp. jej Casti a je povinny
nahradit’ objednavatel'ovi spdsobené Skody.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu nakladov, ktoré zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatel’a,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, usporiada zhotovitel’ kone¢nou
fakturou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

¢) zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich vzdjomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia koneénej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady
zhotovitela vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstupenia
od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XI.
Zaverefné ustanovenia
Tato zmluva je platna diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost’
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:
a) zmluva bude riadne zverejnend na webovom sidle objednavatel’a v zmysle § 47a ods. 1 zakona
¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov § 5a zakona €. 211/2000
Z. 7. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii),
b) zhotovitel’ bude objednavatel'om pisomne informovany o doruceni rozhodnutia o poskytnuti
finan¢ného prispevku,
c) zhotovitel’ bude objednavatel'om pisomne informovany, Ze kontrola verejného obstaravania pre
ucely poskytnutia financného prispevku nebude realizovana alebo Ze objednavatel’ nadobudol
vedomost’” po ukonceni takejto kontroly, Ze prislusny kontrolny subjekt neidentifikoval
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nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania alebo na
vysku poskytovaného finanéného prispevku.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
1. Zavdzna ponuka a Vykaz vymer
2. Zoznam subdodavatel'ov
3. Graficky casovy harmonogram realizacie diela
4. Podmienky realizacie diela tykajiice sa BOZP, OPP a OZP

Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, neti¢inné alebo nevykonatel'né, nebude tym
dotknuta platnost, ucinnost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné
strany su povinné poskytnit’ si vzajomnu sucinnost’, aby neplatné, netic¢inné alebo nevykonatelné
ustanovenie nahradili platnym, ¢innym a vykonatel'nym ustanovenim, ktoré¢ sa ¢o najviac blizi
zamySlanému hospodarskemu Ucéelu neplatného, netGéinného alebo nevykonatel'ného
ustanovenia.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané iba pisomne formou cislovaného
dodatku s vyslovnym stthlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoru¢nymi
podpismi ich opravnenych zastupcov.

Pisomnosti sa povazuju za doruc¢ené aj v pripade, ak ich osoba opravnena v zmysle tejto zmluvy
bezdovodne odmietne prijat’ alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucena.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) originalnych exemplaroch, pricom kazda zmluvna strana
obdrzi 2 (dva) exemplare.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy,
a Ze tato zmluva je prejavom ich skutocnej a slobodnej véle, je vyjadrend urcite a zrozumitel'ne,
a nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu pripajaju
opravneni zastupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa zmluvné strany zavdzuju rieSit
predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, st na rieSenie sporov prislusné
slovenské sudy.

V Jaslovskych Bohuniciach, dia..................... V Nitre, dia ....cccoovevvevvieneeenen,

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a

Bozena Kraj¢ovi¢ova
starostka
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