Zmluva o dielo
&.: lr-2p14  1otey- 0286y

uzavreta podl’a § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

1.1.

1.2.

I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ : Obec Jaslovské Bohunice,
Namestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
v zastupeni BoZena Krajcovi¢ova,starostka obce Jaslovské Bohunice

ICO : 00312614

DIC : 2021133796

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., ¢.4.: 1115831001/5600
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a/ technickych : Ing. Maro§ Dunda

b/ zmluvnych . p. Bozena Kraj¢ovicova, starostka

Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie: Ing. Zlatica Legényova

Zhotovitel’ : Venimex Slovakia, s.r.o.
Klincova 37, 821 08 Bratislava
Registracia : OS Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vlozka ¢.: 78442/B
zastupeny : Pavol Zmeko,
konatel’ spolo¢nosti
ICO : 46 11 54 98
IC DPH : SK 2023242122
DIC : 2023242122
Bankové spojenie : CSOB, as.
¢islo uétu : SK75000000004017359042
telefonne ¢islo : 0944 647 888
faxové ¢islo :
e-mail : info@venimex.sk

Zastupca k rokovaniam vo veciach
a/ technickych : Juraj Maracek
b/ zmluvnych _ : Pavol Zmeko

Zmluvné 4s}rany uzatvaraju tuto zmluvu na zéklade vysledkov vyhodnotenia elektronicke;j

aukcie zo dia ...205 407, D, ktorou bolo zrealizované verejné obstarivanie na uskuto¢nenie
stavebnych prac: ,,Rekonstrukc1a verejného osvetlenia“ pre Obec Jaslovské Bohunice a to postupom
zadavania podlimitnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

2.1.

IL
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskové udaje:



2.2.1 Nazovdiela : Rekonstrukcia verejného osvetlenia

2.2.2 Miesto realizacie diela : Obec Jaslovské Bohunice v ¢asti Sidlisko a v ¢asti Paderovce
2.2.3 Investor : Obec Jaslovské Bohunice
III.

PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotovite' sa zavédzuje vykonat pre objedndvatela vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost’ dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujucich ustanoveniach tohto ¢lanku.

3.2. Objednavatel’ sa zavézuje dokoncené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od
zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ mu za jeho vykonanie cenu dohodnutd v ¢l. V. tejto zmluvy,
podl'a platobnych podmienok dojednanych v ¢l. VI. tejto zmluvy.

3.3. Predmetom tejto zmluvy je komplexna rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci Jaslovské
Bohunice v &asti Sidlisko a v &asti Paderovce. Ugelom rekonstrukcie verejného osvetlenia je
zabezpeCenie modernej, spolahlivej a energeticky nendrolnej osvetlovacej sustavy
vyhovujicej platnym normdm v oblasti verejného osvetlenia, zlepSenie svetelno-technickych
vlastnosti osvetlovacej stistavy a zabezpedenie stiladu s platnymi normami SR a EU, zniZenie
energetickej naro¢nosti verejného osvetlenia v obci Jaslovské Bohunice, zniZenie spotreby
energie a produkcie CO; svetelnej sustavy v obci a uspora prevadzkovych nékladov a nakladov
na Udrzbu sustavy verejného osvetlenia. Celkovy rozsah diela je spracovany v projekte, ktory
vypracovala spolo¢nost’ Enermont spol. s.r.o., Hrani¢na 14, 827 14 Bratislava v maji 2010.

b Datum nevypliiat’ - bude doplneny po ukonéeni e-aukcie

Predmet diela je vymedzeny polozkovym rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnt Cast’ tejto
zmluvy ako priloha €. 1.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
rieSeniu diela musia byt” odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo riadne a v¢as. Za kvalitu a v¢asnost’ vykonania diela
zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika.

IV
CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle ¢l. IIl. st nasledovné:
Termin zacatia realizacie diela : dnom protokolarneho prevzatia staveniska
zhotovite['om
Termin dokoncenia realiz4cie diela : do 180 dni odo dnia protokolarneho prevzatia staveniska

zhotovitel'om

42. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa



4.3.

5.1

32

objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje
osobitnou pisomnou formou vyzvat’ objedndvatel’a k prevzatiu riadne ukonceného diela. Po
dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel' v omeskani so
splnenim zavézku.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo, v eur, je zostavena na zéklade rozpoc¢tu, ktory je zdvdzny a Uplny, v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa tento zékon vykonava a je Specifikovand ako zavézna
a maximalna. Zmena dojednanej ceny za dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve podpisaného Statutdrnymi zéstupcami zmluvnych stran.

Celkova cena za dielo podla €l. I11. a dal$ich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje 2:

Cena bez DPH: 83 250,- €
DPH 20%: 16 650,- €
Cena vratane DPH: 99 900,-€

slovom: devit'desiatdevittisicdevit'sto EUR vratane DPH

2) V zmysle bodu 16.2.4. ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacov - ¢lanok 5.2. nevypiﬁaf (cena bude doplnena po vyhodnoteni ponuk formou
elektronickej aukcie)

5.3.

6.1.

6.2.

V cene su zahrnuté i ndklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vSetky priame néklady suvisiace
so stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute a asfaltovej sute, naklady spojené s
vyty¢enim inZinierskych sieti, geodetické porealizatné zameranie ( polohopis ) — digitdlna
forma a 2 x tlatena forma a projekt skutoéného vyhotovenia, taktieZ si v cene ocenené vsetky
realizované prace, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a uzitkovej vody pri
realizacii diela a odovzdanie kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyzaduje uzivanie
a prevadzkovanie predmetu zékazky, v sulade s prdvnymi zaviazkami a predpismi.

VL
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Za vykonané prace ma povinnost’ zhotovitel’ vystavit’ jedenkrat mesa¢ne fakttru a tuto dorucit’
do piateho dna nasledujuceho mesiaca objednavatelovi, po pisomnom odsthlaseni
vykonanych prac v prisluSnom kalenddrnom mesiaci zdstupcom objednavatela vo veciach
technickych. Okrem naleZzitosti uvedenych v zmluve bude faktura v supise vykonanych prac
a dodavok obsahovat’ jednotlivé vymery a jednotkové ceny. Vymery musia byt’ schvélené
zastupcami zhotovitel'a a objednavatel’a vo veciach technickych, najneskor v lehote troch dni
od ich obdrzania. Po odsthlasenti je faktira splatna do 21 dni od jej doruc¢enia objednavatelovi.
Neoddelite'nou sucast'ou faktury je supis vykonanych prac podpisany zastupcami zhotovitel'a
a objednavatela vo veciach technickych.

Faktira musi obsahovat’ najma tieto udaje:



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.

7.4.

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava
tovar alebo sluzbu, a jeho identifikatné ¢islo pre dan,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né ¢islo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové ¢islo faktury,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijata, ak
tento datum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktuiry,

- splatnost’ faktury,

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

- uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vysku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit’,

- fakturovani sumu k uhrade v EUR,

- meno osoby, ktord faktiru vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Kazda faktura bude vyhotovena a doru¢end objednévatel’'ovi v 7 rovnopisoch.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel' vykona po
ukonCeni diela kone¢nou fakturou. Kone¢na faktura bude obsahovat’ supis uhradenych
mesacénych faktur a rozdiel ceny k thrade podla dohodnutej celkovej ceny za dielo vratane
DPH. Splatnost’ kone¢nej faktiry bude 21 dni od doruéenia objednavatelovi.

V pripade, Ze ktorakol'vek faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v ¢l. 6.2 resp. 6.4.
zmluvy o dielo, objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie bez jej uhrady.
Zhotovitel' je povinny vystavit’ novi opravenu, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou
splatnosti.

VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré vznikli v sivislosti s ¢innostou
zhotovitel'a pri vykonévani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v cCase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci

poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
ymou.



7.5.

7.6.

[ A

7.8.

79.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zaru¢na doba je 84 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynut’ odo dnia protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela objednavatel'om. Dielo bude poc¢as zaruc¢nej doby spdsobilé na zmluvny ucel
a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnene;j
pisomnej reklamécie objedndvatela, pripadne vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase, nepresahujucom vyssie uvedenu lehotu 7 dni.

Ak sa ukaze, ze vada diela pocas zaru¢nej doby je neodstranitel'na do dvoch tyzdnov, zavizuje
sa zhotovitel’ dodat’ do 30 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia /dielo/.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pisomnou formou, do rik opradvneného zéstupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy.

VIIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpe€enstvo. Zhotovitel
splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu diela
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovite mohol na fiom
zaCat’ prace v silade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy. Stéasne s odovzdanim
staveniska odovzdé4 objednavatel’ zhotovitelovi aj vSetky stavebné a iné povolenia vratane
projektu, ktory vypracovala spolo¢nost’ Enermont spol. s.r.o., Hrani¢na 14, 827 14 Bratislava
v méaji 2010.

Zhotovitel nebude pozadovat od objednavatela vytyCenie nadzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti. Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné ndaklady vyty€enie dotknutych
inZinierskych sieti ich prevadzkovatel'mi.

V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov oproti projektovej dokumentacii, objednavatel
pozaduje ich vhodnost’ dokladovat’ pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ objednavatel'ovi, najneskor k terminu odovzdania a prevzatia
diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela, resp. vyzadované budicim
prevadzkovatel'om zariadenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ na
vlastné naklady odpady, vzniknuté v dosledku jeho ¢innosti na riadenu skladku a doklad o tom
dolozit’ objednavatel'ovi pri vystaveni faktury.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt’ zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednéavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel' pokradovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’ na



8.8.

8.9.

8.10

8.11.

naklady objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli riadne
vykonané, zhotovitel’ je povinny uhradit’ toto ich odkrytie na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Do dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre
plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripajat’
svoje stanoviska.

Objednavatel’ pozaduje pri realizécii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyzdenne za
pritomnosti zhotovitel'a - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat’ zhotovitel’ s miestom
stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zicastnia zastupcovia objednavatel'a vo veciach
technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel’ a ur¢eni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dria
zaist'uje objednavatel’. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zadvézné, nemdzu vSak samé
0 sebe menit alebo dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy.

Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitea povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené objedndvatelom a zhotovitefom formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

8.12. Zhotovitel’ nebude pozadovat’ od objednévatel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie

9.1.

92,

9.3.

a uzitkovej vody z existujucich rozvodov na stavbe. Zhotovitel' je povinny pripojit’ sa na
potrebné média na vlastné naklady.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude obsahovat’
zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich odstranenie
a prehlasenie objednévatel’a, Ze dielo preberd, ako i d’alsie skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani
dohodnui. Ak neddjde k dohode o prevzati diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran
a zdovodnenie neprevzatia diela.

Sucasne s odovzdanim prislusnej Casti diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi:

a) osvedcCenie o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a zmesi,

b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

c) prislu$né Casti stavebného dennika

d) certifikaty, atesty o kvalite, zaru¢né listy, navody na obsluhu od materidlovych sucasti
pouzitych na diele,

e) revizne spravy,

f) dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby,

2) geodetické porealizatné zameranie ( polohopis ) — digitalna forma a 2 x tlatena forma,

h) doklady o ulozeni stavebnej sute a asfaltovej sute na riadenu skladku.

V opa¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je zhotovitel



94.

9.5.

9.6,

10.1.

povinny tplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie do terminu, ktory je uvedeny
v preberacom protokole stavby.

Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
¢) suvady a nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo alebo jeho ¢ast’
zatazené inymi pravami tretich oséb.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo méa vady braniace riadnemu uZivaniu, dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitelom zdpis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel mé povinnost' odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstraniovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitefom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom podpisania
preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatel'om v deni ukon¢enia preberacieho konania,
pri¢om diilom podpisania preberacieho protokolu zastupcami oboch zmluvnych stran, prechddza
zo zhotovitel'a na objednévatel'a vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo $kody na diele.

X.
SANKCIE

Ak zhotovitel’ neodovzda dielo riadne vykonané podrla ¢l. III. tejto zmluvy v stlade s terminmi
dojednanymi v €l. IV. ods. 4.1. zmluvy, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 165,97 € (slovom: Sto3est'desiatpdt’ eur devitdesiatsedem centov) za kazdy den
omeskania s odovzdanim diela.

10.2. Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ uroky z omeskania za oneskorent uhradu riadne vystavenej

10.3.

10.4

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

a dorucenej faktiry vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v termine podla ¢l. VII. ods. 7.7. tejto zmluvy, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi diela zmluvnu pokutu vo vyske 165,97 € (slovom: StoSestdesiatpét’
eur devit'desiatsedem centov) za kazdy deti omeskania.

Ak zhotovitel’ vopred neoznami objednavatel'ovi preukazatel'nou pisomnou formou zamysl'anu
zmenu subdodavatela, ktorého spolupracu na diele deklaroval vo svojej ponuke v ramci
verejného obstaravania podla ¢l. XIII. ods. 13.2. alebo 13.3., je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € (slovom: Sto eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty ktorejkol'vek zmluvnej strany, uréené na
zaplatenie druhej zmluvnej strane, nepresiahnu 10 % z celkovej ceny za dielo, a to ani v pripade
ich kumuldcie.

Zmluvna pokuta, ktord je prijmom objednavatel'a, je splatna najneskdr 5. pracovny den od
dorucenia sank¢nej faktury zhotovitelovi.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a aj ndhradu $kody spdsobent porusenim
ktorejkol'vek z povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vyske presahujuce;j
dojednanu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' je povinny plnit' ktorikol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpeené



10.9.

11.2.

11.3.

zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych $kdd, ktoré moézu vzniknat’ z jedného ¢i
viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitel'a pri realizécii tejto zmluvy, vztahuju sa ust. §§
373 — 386 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. V pripade zaniku zmluvy ( riadne vykonanie diela, odstupenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy

dohodou a podobne ) zhotovitel' bezodkladne, najneskdr v§ak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko.

Zhotovitel’ nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit’ stavenisko na dobu
dlhsiu ako dva dni, v opa¢nom pripade zhotovitel’ zodpoveda za skodu spdsobent nevykonanim
diela ( rozostavanou stavbou ), pri¢om sa toto povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, dohodnutych
ako podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a:

1. ak zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s vykondvanim préc na diele,

2. prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l IV. tejto zmluvy o viac
10 dni,

3. z dévodu opustenia staveniska zhotovitel'om v rozpore s touto zmluvou,

4. neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo dna, v ktorom bol zhotovitel

vyzvany objednéavatel'om na prevzatie staveniska.

11.4.

115,

11.6.

11.7.

Zhotovitel modze odstipit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré
st podstatnym poruSenim zmluvy zo strany objednévatela:

1. ak objednavatel bude meSkat’ s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto zmluvy dlhsie
10 dni,

2. v pripade omeskania tihrad faktur o viac ako 30 dni, ma zhotovitel’ pravo odstupit’ od zmluvy,
resp. pozastavit’ prace po dobu vysporiadania finanénych narokov zhotovitel'a. Objednavatel’
je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi neuhradené preukazatel'ne vynalozené naklady k datumu
odstipenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne —doporu¢enym listom
do vlastnych ruk. Ucinky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni druhej strane.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z ddvodov na strane objednéavatela
trvajucich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel' opravneny pozadovat’ predlZenie
terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo ukon¢it’ tento zmluvny vzt'ah odstiipenim
od zmluvy zo strany objednévatel’a aj v pripade neziskania nendvratného finanéného prispevku
pre objednavatela, pricom platnost’ i u€¢innost’” zmluvy sa zmluvné strany v tomto pripade
dohodli ukon¢it’ bez finanénych narokov zmluvnych stran.

b4 \IXII.
VYSSIA MOC



12.1.

12.2.

13.1.

132,

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych. stran a ani ich nemdézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia,
povstanie, zZivelné pohromy, teroristicky utok, atd’.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$siu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$siu moc pravo odstipit od zmluvy. Uinky odstiipenia nastanti diiom dorugenia ozndmenia
druhej zmluvnej strane.

XIIL
VSEOBECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatela,  pokynmi
objednavatel'a, zépismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

Zhotovitel sa zavédzuje, v pripade vykondvania diela ¢o i len s casti prostrednictvom
subdodavatel’a, ktorého deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstaravania, vopred
pisomne upovedomit’ objednavatel'a pri zmene subdodavatela po€as plnenia zmluvy najneskor
5 dni pred realizaciou takej zmeny. Subdodéavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat
podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov, pricom splnenie tejto podmienky
preukaze vopred pisomnou formou zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor 5 dni pred takouto
zmenou relevantnymi dokladmi alebo asponi ¢estnym vyhlasenim. V pripade ak zhotovitel
nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit' objednavatelovi sankciu
uvedent v ¢l. X. ods. 10.4.

13.3.V pripade ak zhotovitel vykonava dielo ¢o i len s Casti prostrednictvom subdodévatel'a,

13.4.

objednavatel moze kedykol'vek pisomne poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodéavatel'a z vykonavania diela, ktory podl'a nazoru objednavatela nevykondva prace na
diele v potrebnej kvalite. Odvolany subdodéavatel’ bude zhotovitelom ¢o najskor nahradeny,
priCom tento musi spiﬁat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Splnenie
tejto podmienky preukdze zhotovitel' objednavatel'ovi bezodkladne a pisomne pred takouto
zmenou relevantnymi dokladmi alebo aspon Cestnym vyhlasenim. V pripade ak zhotovitel
nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku je povinny zaplatit' objednavatel'ovi sankciu
uvedenu v ¢l. X. ods. 10.4. Odvolanim subdodavatel'a nevznika zhotovitel'ovi narok na zmenu
dokoncenia realizacie diela ani narok na zmenu ceny diela.

Zmluvné strany sa zavédzuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

zmierom, je opravnena hociktord zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sud.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajtice sa tejto
zmluvy si budi zmluvné strany dorucovat’ na adresy uvedené v ¢l. L. tejto zmluvy. Ak sa
zasielka vrati odosielajicej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata, bude sa povazovat' za
doru¢entt diiom kedy bola takto vratend. V zaujme predist’ zbytoénym komplikaciam pri
doruCovani pisomnosti, zavdzuju sa zmluvné strany informovat’ sa navzdjom o akejkol'vek
zmene niektoré¢ho z identifikatnych udajov.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavédzuji, Ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli
zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej osoby, alebo tieto informécie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatel’a v zmysle zakona o slobodnom
pristupe k informaciam.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel), a to v lehote najneskor ku diiu podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt
vypracovany na najnizsiu moznu urovenl poloziek, t.j. na rovenl zodpovedajicu polozkam
vykaz-vymer.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,

uskuto¢nenymi stavebnymi prdcami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti
a uéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu si¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

14.1.

Poskytovatel’ a nim poveren€ osoby,
b. Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

c. Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

) . XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskor$ich predpisov.



14.2. Pravne vztahy, ktoré nie si v tejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a savisiacich predpisov.

14.3. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:
- &1 Polozkovy rozpocet stavby: ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia“
- &2 Protokol o ucasti vo vyberovom konani

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

14.5. Zmluvu moZno zmenit’ alebo doplnit’ len formou pisomnych vzostupne ¢islovanych dodatkov,
a to po predchéadzajicej dohode zmluvnych stran.

14.6. Téato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych $tyri si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

4 g,
v Jaslovskych Bohuniciach, dia '13 il 2?/4 ................. v Bratislave, diia ’U /20/4/ ......

Objednavatel: Zhotovitel”:

..........

Obec Jaslovské Bohunice : | Venimex Slovakia, s.r.o.
Bozena Krajéovicova = = S
starostka obce Jaslovské Bo

Pavol Zmeko
konatel’ spolo¢nosti



