REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: Parkovisko popri 8. cesty |1I-1300 Jaslovské Bohunice
JKSO:; KS:
Miesto: Gatum: 22,7.2024
Objednavatel: Obec Jaslovsid Bohunics ICO; 312614
I& DPH; SK2021133798
Zhetevitel: TECHNEX - MONT Plus, spal. s ro. [ate} 53190845 .
I DPH; SK2121298133
Projektant; [sle}
IS DPH;
Spracovatal; IG0:
IS DPH:
Peznamka:
Cena bez DPH 53012,1¢
Sadzba dane Ziklad dane Vy&ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZena 20,00% 53 012,15 10 602,43
Cena s DPH v EUR 63 614,59
Projektant Spracovatel
Daium a pedpis: Petiatica Datum a podpls: Petiatka
Ohjednavate? Zhotovitel'
Datum a podpls: Pe&iatka Déatum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad:

Stavba: Parkovisko popri 3t. cesty llI-1300 Jaslovské Bohunice
Missto: Datum: 22.07.2024
Objednavatel: Cbac Jaslovske Bohurice Projektant:
Zhotovite! TECHNEX - MONT Plus, spol. s £.0. Spracovatal:
Kod Popis Cena bez DPH {EUR] Cena s DPH[EUR]
Néklady z rozpoitov 53 012,16 63 614,59
062424 Parkcv‘isko popri §t. cesty 1111300 Jaslovské 53 012,16 63 614,50
Bohunice

Stranazz2




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Parkovisko popri &t. cesty [1-1300 Jaslovské Bohunice

JKSO: KS:
Miesto: Datum; 22.07.2024
Objednavatel. Obec Jaslovské Bohunice &0 3126814
I€ DPH: SK2021133796
Zhotovitel: TECHNEX - MONT Plus, spol. s t.o. 1E0: 53180645
IC DPH: 5K2121296133
Projektant; 10
IC DPH:
Spracovatel: o
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 53 012,16
Zaklad dane Sadzha dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 53 012,15 20,00% 10 602,43
Cena s DPH v EUR 63 614,59
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Pediatka Datum a padpis: Petiatka
Objednavate! Zhotovitel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis; Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Parkovisko popri §t. cesty 11i-1300 Jaslovské Bohunice

Miesto: Datum: 22.07.2024

Objednavatel: Obec Jaslovské Bohunice Projektant:

Zhotovite!: TECHNEX - MONT Plus, spol. s r.o. Spracovatel’

Kod dlelu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 53 012,16

HSV - Prace a dodavky HSV 53 012,16

1~ Zemné prace ' 11 078,53
2 - Zakladanie 803,79
5 - Komunikacie 5 704,50
5.1 - PozdlZne parkovisko 20 892,37
9 - Ostatné kendtrukcie a prace-blranie 13 897,82
99 - Presun hmét HSV 635,14

Strana2z4



ROZPOCET

Stavba:
Parkovisko popri §t. cesty IH-1300 Jaslovské Bohunice
Miesto: Datum: 22.07.2024
Chjednavatel: Obec Jaslovské Bohunice Projektant;
Zhotovitel; TECHNEX - MONT Plus, spal. s r.o. Spracovatef:
PE Typ Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodétu 53 012,16
D HSV Prace a dodavky HSV 53 012,16
D 1 Zemné prace 11 078,53
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plachy
1] K (113152130 do 500 m2, prun 8. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 ¢ m2 60,800 7,82 473,11
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, nad
2| K [122201102 400 do 1000 m3 ma3 202,250 5,03 1017,32
Qdkopévky a prekopavky nezapazene. Priplatok k
3 [ K |122201109 cendm za leplvost horniny 3 m3 202,250 1,33 26899
& | K 1132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 8,800 43,30 381,04
Priplatok k cene za lepivast pri hibeni ryh $irky do 800
5 | K [132201109 mm zapaZenych | nezapaZenych s uravnanim dna v m3 8,800 12,25 107,80
hornine 3
6 | K [133201101% Vykop Sachly zapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 5,040 65,84 331,83
Priplatok k cenam za lepivast pri hibenl Zachiet
7 [ K 133201109 zapaZenych | nezapaZenych v homnine 3 m3 5.040 8,92 44,96
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8| K [162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf m3 216,090 3,80 84275
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste
9 | K |162501123 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplaiok kcene | m3 3 673,530 0,37 1 358,21
2a kaZdyeh d'alSich a zaéatych 1000 m
16| K 171201202 UlsZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 216,090 G,78 168,55
11| K [01PI Poplatok za uloZenie zeminy t 367,353 15,00 5 510,30
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
12} K (174101002 zarezov aleba okalo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 9,900 443 4386
13 | M |5833719160 Strkopiesol 0-32 b t 17,820 16,50 284,03
14| K (181101102 Uprava pléne v zérezoch v hormine 1-4 sa zhutnenim m2 443,000 0,53 234,79
D 2 Zakladanie 803,79
Zhotov. opladt. vypine z geotext. v ryhe aleho v zareze
18] K 231971121 pri rozvinutej 8irke oplasdt. cd 0do 2, 5 m m2 37,994 2,13 80.93
16 | M [6936651300 Geotextllia netkana polypropylénova Talratex PP 300 m2 389,894 1,68 67,02
17| K 1212572111 Lézko pre trativod zo Strkoplesku triedeného m3 3,300 49,74 164,14
18| K 212755112 Tratlvod‘z drendZnych tirek bez 162ka, vnitornéhe m 110,000 4,47 49170
priem. rirok 100 mm
o 5 Komunikacie 5 704,50
Padklad alebo kryt 2 kameniva hrubého drvenéha val',
19| K 1564751111 32-63 mm s rozpresiretim a zhutnenim hr, 150 mm m2 58,000 9.08 526,64
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
20| K |564831111 zhutneni hr. 100 mm m2 58,000 4,65 289,70
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
21| K |667122114 razprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/1Q (C /8, po m2 58,000 15,17 879,86
zhutneni hr. 150 mm
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom 2z
22) K 873211111 asfaitu cestneho v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 38,000 0.7 43,50
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P¢ Typ Kdd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR} Cena celkom [EUR]
Postrek asfaltovy spojovacl bez posypu kamenivom z
23| K 573211111 asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 117.000 0.75 87,75
Asfaliovy betdn wrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8, do
24| K |377144231 3 m z nemodifik. asfaitu tr, (I, po zhutnenl hr. 50 mm m2 117,000 22,65 2650,05
Asfaltovy beton vrstva obrusnd alebo lo2na AC 18 v
25] K 5771643311 pruhu &. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr, I, po zhutheni m2 58,000 21,50 124700
hr. 50 mm
D 5.1 PozdlZne parkovisko 20 892,37
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
26| K 564751114 32-83 mm s rozprestretim a zhutnenim e, 180 mm m2 385,000 to.72 4127.20
Podklad zo &trkedrviny s rozprestretim a zhuthenim, po
27| K |584851111 shutneni hr. 150 mm m2 370,000 6,58 2 434,60
Kladenie betdnovej zamkove] diaZby pozemnych
28| K |596811224 komunikacii hr. 80 mm pre peéich nad 300 m2 so m2 362,000 20,86 7 551,32
zriadenim 162ka z kameniva hr. 50 mm
Diaiba bsténové Low value PREMAC SIKO 20,
29 | M |592460012600 rozmer 200x200x80 mm, sivé mz 369,240 18,36 6 779,25
D 9 Ostatné kontrukcle a préce-bliranie 13 897,82
30| K |01A Autersky dozor ks 1,000 250,00 250,00
31| K j01Por Porealizainé zameranie ks 1,000 550,00 550,00
32| K |01vs Vyty&enie stavby geodetom ks 1,000 350,00 350,00
33| K |01UV Dodavka a montaz Uv ks 1,000 375,00 375,00
34| K |0TUVP Pripojka k UV Dn; 20C vratane podsypu a zasypu m 7.000 350,00 2 450,00
35| K |02sad Sadove Uprayy hr. 150 mm m2 50,000 7,30 365,00
36| K [11TDZ2 TDZ Ks 1,000 250,00 250,00
371 K [12DDZ DDZ potas vystavby ks 1,000 150,00 150,00
38| K |13CH Priechod chodnlk komplet konétrukcia m2 8,000 150,00 906,00
Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do
39| K j917862112 16Zka z betdnu prosisho tr. C 16/20 s bofnou oporou M 251,000 13,92 849392
40 | M |5922903060 SEMMELROCK Obrubnik cestny 100/28/15 cm, sivé ks 138,350 8,84 1205,33
41| M |5922503065 Qbrubnik cestny 100/20/10 cm, siva KS 115,000 4.65 534,75
Lozko pod obrubniky, krajniky alebo ebruby z dlaZsb.
42| K 918101117 kociek z heténu prostéhe tr. C 12/15 m3 7,500 131,99 969,93
43| K |919726222 Tesnenie &kar zallevkou 2a studena, pozdizne m 121,000 8,50 1 028,50
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu
44 | K 1919735112 hibky nad 50 do 100 mm m 121,000 5,01 606,21
Vedorovnd doprava sutiny so zloZenim a hrubym
45| K 979082213 Lrovnanim na vzdialencst do 1 km t 7,654 4,96 8,11
46| k |979082219 E;platok k cene za kazdy caldl a] zadaty 1 km nad 1 { 115 260 0,42 48 41
Nakladanie na dopravné prostriadky pre vodorovnu
47| K (979087212 dopravu sutiny H 7,884 5,69 43,72
48| K [02PI Poplatok za uloZenie sute £ 7,884 35,00 268,94
D 99 Presun hmét HSY 635,14
Presun hmét pre pozemnud komunikaciu a letlsko s
491 K 1998225111 lrytom asfaltovym akejkolvek dizky cbjektu t 512,21 1.24 635,14
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