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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’om:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:
Zastupenie:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Dodavatel’om:

Obchodné meno:
Sidlo:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Zastupenie:

(d’alej len ,,Dodavatel™)

medzi:

Obec Jaslovské Bohunice, obecny trad

Namestie sv. Michala 36/10%, 919 30 Jaslovské Bohunice
312614

202 11 33 796

Bozena Krajcovicova, starostka

Ecoled Solutions, a.s.

Zamocka 32, 811 01 Bratislava

36 747 262

2022346018

SK 2022346018

v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava I
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 5527/B

Branislav Dubos, predseda predstavenstva

Boleslav Hyclak, ¢len predsedastavenstva

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo

1. Predmetom tejto zmluvy je:

1.1. Kupa zapozi¢anych 50 W svietidiel, umiestnenych na ulici Hlavna Bohunice (vratane montaze, demontaze)

1.2. Dodavka a montaz 25 W svietidiel na ul. Nova a Sidinky v zmysle cenovej ponuky.
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2,

Prava a povinnosti Dodavatela

2:.1.

Dodavatel’ sa zavizuje postupovat’ pri vykonani Diela s odbornou starostlivostou, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami, vzt'ahujicimi sa na Dielo.

2.2,

2.5

Vychodiskovymi podkladmi pre vykonanie Diela st:

2.2.1 technicka 3$pecifikacia a cenova ponuka Dodavatel'a ktora obsahuje informacie tykajice sa druhu,

Ucelu a rozsahu prac a dodavok potrebnych pre vykonanie Diela (d’alej len “technicka $pecifikacia” alebo

. Vychodiskové podklady* ), ktora tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy, (d’alej spolu len).

Dodavatel je povinny:

2.3.1  postupovat’ pri zhotoveni Diela s odbornou starostlivostou, v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi, slovenskymi technickymi a inymi normami, vztahujicimi sa na Dielo;

2.3.2  vykonat pokyny Objednavatela; tym nie je dotknutda povinnost Dodavatela upozornit
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnti povahu pokynov a na désledky vykonania
nevhodnych pokynov,

2.3.3  pouzivat vyhradne produkty, ktoré st v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, maja vyhlasenie
o zhode, su v sulade s Vychodiskovymi podkladmi;

2.3.4  preskumat’ vhodnosti pouzitia produktov uréenych alebo dodanych Objednavatelom a upozornit’
Objednavatela bez zbytocného odkladu na ich nevhodni povahu ana dosledky pouzitia
nevhodnych produktov na Dielo;

2.3.5  postupovat’ pri zhotoveni Diela tak, aby nedoslo k Skoddam na majetku inych osob, ktoré sa
podielaji na zhotovovani Projektu, a zaroven, aby ¢innostou alebo nedinnostou Dodavatel'a
nedochadzalo k zdrzaniam inych o0s6b, ktoré sa podiel'aji na zhotovovani Projektu.

Dodavatel’ podnikne vsetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti svojich zamestnancov v zmysle

vyhlasky Slovenského tradu bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na

zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadeni a bude vyzadovat ich dodrziavanie.

Dodavatel’ zodpoveda:

za Skodu, ktora vznikne Objednéavatel'ovi v dosledku porusenia alebo nesplnenia povinnosti Dodavatel’a
podla tejto zmluvy, ibaze preukaze, ze poruSenie, alebo nesplnenie povinnosti bolo spdsobené
okolnost'ami vyluéujicimi zodpovednost'.

Dodavatel’ sa zavidzuje zhotovovat’ Dielo v lehotach aterminoch uvedenych v ¢asovom harmonograme

zhotovovania Diela, ktory tvori Prilohu ¢.2 tejto zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®). Harmonogram je pre

Dodavatel'a zavdzny aje vytvoreny v zmysle obojstrannej dohody zmluvnych stran. Povinnost'ou

objednavatela je zabezpecit' stavebnu pripravenost’ ne Diele tak, aby Dodavatel’ vedel postupovat’ podl'a

Casového harmonogramu.

Dodavatel’ je povinny bezodkladne informovat” Objednavatel'a o akejkol'vek skutoc¢nosti (zavinenej alebo

nezavinenej Dodavatel'om), v dosledku ktorej moze dojst’ k nesplneniu terminu zhotovenia a odovzdania

Diela alebo akéhokol'vek terminu uvedené¢ho v Harmonograme.

Pokial’ sa stane zrejmym, ze postup Dodavatel'a pri zhotovovani Diela je pomaly alebo Dodavatel’ z iného

dévodu nesplni termin uvedeny v Harmonograme alebo termin zhotovenia a odovzdania Diela, ale nie

zdovodu stavebnej nepripravenosti Diela, Dodavatel je povinny na pokyn Objednavatela vykonat
dodato¢né opatrenia pre urychlenie zhotovovania Diela tak, aby vsetky terminy vyplyvajuce z tejto zmluvy
boli dodrzané. Tieto opatrenia je Dodavatel’ povinny uskuto¢nit’ na vlastny Gcet, bez naroku na zvysenie

Ceny. Pokiall Dodavatel' neuskuto¢ni opatrenia podla tohto bodu v lehote do 5 dni od vyzvania

Objednavatel'om, alebo sa opatrenia Dodavatel'a preukazu ako nedostato¢ne G¢inné, ma Objednavatel pravo

uskuto¢nit’ opatrenia pre urychlenie zhotovovania Diela sam, pri¢om oddvodnené naklady v savislosti

s tymito opatreniami znasa Dodavatel’.

Dodavatel' zabezpec¢i vsetko materialne, odborné, technické a organizacné zabezpecenie, potrebné pre

zabezpecenie dodavky a montaze svietidiel s prislusenstvom.
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Prava a povinnosti Objednavatel’a

3.3

3.6

3.7

3.8

Objednavatel je opravneny davat Dodavatelovi pokyny tykajuce sa Diela a kontrolovat’ sposob

vykonavania Diela. Bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani pokynu Objednavatela Dodavatel’ upozorni

Objednavatela na pripadni nevhodnost’ pokynu a na désledky vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady

alebo jeho priebeh jeho zhotovenia. Pokial' napriek upozorneniu Dodavatela na nevhodnost pokynu

Objednavatel trva na jeho pouziti, Dodavatel’ nezodpoveda za vady Diela sposobené nevhodnost'ou pokynu.

Dodavatel’ v§ak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pokynov Objednavatela, na ktorych

nevhodnost’ Dodavatel’ Objednavatel’a neupozornil.

Objednavatel’ umozni pocas vykonavania Diela a v suvislosti s odstranovanim vad Diela poc¢as Zaru¢nej

doby Dodavatelovi pristup na Stavenisko a uzivanie vSetkych casti Staveniska, ako aj miest pre odber

energie.

Objednavatel’ ma pravo poziadat Dodavatela ozmeny Diela v priebehu celého zhotovovania Diela.

Poziadavku na zmeny Diela zadava Objednavatel’ prostrednictvom zmenového listu spolu s projektovou

dokumentéciou alebo inym podkladom v rozsahu potrebnom pre ocenenie zmeny Diela. Dodavatel’ je

povinny zmenu Diela zhotovit. Zmeny Diela nemaji vplyv na povinnost Dodavatel'a zhotovit' Diela

v termine podla tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Pri uréeni ceny zmeny Diela pouziju

Zmluvné strany nasledovny postup v poradi:

3.5.1  ak bude zmena Diela spocivat’ z totoznych prac alebo materidlov uvedenych v Ponuke, pre urcenie
ceny zmeny Diela pouziju Zmluvné strany jednotkové ceny prac a dodavok materidlov uvedené
Ponuke, v pripade podobnych prac alebo materialov sa jednotkové ceny prac a dodavok materialov
uvedené Ponuke pouziju na urCenie ceny zmeny Diela v primeranom rozsahu,

3.5.2  Zmluvné strany urcia cenu zmeny Diela dohodou,

3.5.3  na uréenie ceny zmeny Diela pouziji Zmluvné strany priemerné ceny prac alebo materidlov na
stavebnom trhu v mieste zhotovovania Diela v ¢ase doruc¢enia zmenového listu Dodavatel'ovi.
Tieto ceny urci cenovy konzultant Projektu.

Vlastnicke pravo k Dielu alebo k jeho zhotovenej Casti prechadza na objednavatel'a odovzdanim predmetu

Diela a zaplatenim dohodnutej ceny v plnej vyske.

Dodavatel’ znasa nebezpecenstvo $kody na produktoch, ktoré zabezpedil pre zhotovenie Diela a ostava ich

vlastnikom az do doby, ked’ sa spracovanim stant sucastou Diela. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele

alebo jeho zhotovenej Casti znasa Dodavatel. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatel’a

dniom podpisu Preberacieho protokolu.

Povinnostou objednavatel'a je zabezpecit' stavebnu pripravenost na Diele tak, aby Dodavatel' vedel

postupovat’ v zmysle Casového harmonogramu.

Doba zhotovovania Diela

4.3

4.4

4.5

4.6

Dodavatel’ sa zaviizuje riadne zhotovit’ Dielo a odovzdat’ Dielo v lehote v zmysle Casového harmonogramu.
Dielo sa povazuje za riadne zhotovené, ak bolo Dodavatelom zhotovené v stlade s touto
zmluvou, Vychodiskovymi podkladmi, Dodavatel odovzdal Objednavatel'ovi vSetky prislusné pisomnosti,
doklady a Dielo nema ziadne vady. Za vady Diela sa povazuji akékol'vek nedostatky, nedorobky, vady,
ktoré znizuji hodnotu, kvalitu, pouzitelnost Diela na ureny ucel, rozpory stouto zmluvou,
Vychodiskovymi podkladmi, pravnymi predpismi, (d’alej len ,,Vady®). Dielo sa povazuje za odovzdané
Objednavatel'ovi v den podpisu Preberacieho protokolu, ktorym Objednéavatel’ prevezme zhotovené Dielo
od Dodavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny Dielo prevziat aj v pripade, ak ma Dielo drobné Vady, ktoré vsak nebrania
riadnemu uzivaniu Diela.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v preberacom konani, v ktorom Zmluvné strany uskuto¢nia ohliadku
a skusku Diela. Na uc¢ast’ na preberacom konani je Dodavatel’ povinny vcas pozvat Objednavatela . O
odovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol (d’alej len ,,Preberaci protokol®).
Preberaci protokol bude obsahovat najmid zakladné udaje o Diele, supis odovzdanych dokladov a
vyhlasenie o odovzdani Diela aprevzati Diela Objednavatelom. V pripade, ak ma Dielo Vady
a Objednavatel’ suhlasi s prevzatim Diela s vadami, Preberaci protokol bude obsahovat’ aj supis zistenych
Vad Diela a lehoty na ich odstranenie.

Dodavatel’ sa zavizuje odstranit’ vady Diela zistené v preberacom konani v dohodnutej lehote, najneskor
vsak do 30 dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu.
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5 Cena za Dielo

5.3 Cena za dielo je vo vyske 19 242 € (slovom devitnast'tisic dvesto Styridsat’ dva Eur) (d’alej len ,,Cena*)
bez DPH. Dodavatel’ bude Objednéavatel'ovi k Cene fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Cena je pevna bez ohl'adu na inflaciu, zmeny cla, dovoznych prirazok, ako aj akychkol'vek inych okolnosti
pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

5.2 Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akakol'vek faktura vystavena podl'a tejto zmluvy bude splatna
do 14 dni od dorucenia faktiry druhej Zmluvnej strane, a to bankovym prevodom na G¢et Zmluvnej strany
vystavujucej faktaru uvedeny v zahlavi tejto zmluvy alebo na iny ucet, ktory oznami Zmluvna strana
vystavujica faktaru druhej Zmluvnej strane.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak Dodavatel’ neméze nainstalovat’ svietidla z dovodu stavebnej
nepripravenosti nespdsobenej Dodavatelom, je Dodavatel opravneny fakturovat' dodavku svietidiel
ulozenych na stavbe, v pripadne ulozenych v sklade Dodavatel'a na zaklade predlozenych dodacich listov
podla predpokladaného harmonogramu. Cena inStalacnych prac svietidiel bude fakturovana po jej
vykonani. Dodavatel' vtom pripade méa narok za uskladnenie svietidiel a prislusenstva v skladovych
priestoroch Dodavatel'a G¢tovat’ skladné za tento ukon v pripade, Zze doba uskladnenia bude viac ako 30
dni.

6 Zodpovednost’ za Vady a sankcie

6.1 Dodavatel’ zodpoveda za Vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase preberacieho konania, ako aj na Vady, ktoré
vznikna pocas zaru¢nej doby. Dodavatel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaruku za Dielo v trvani 4 rokov (dalej
len ,,Zaru¢na doba®).

6.2 Zaruc¢na doba zacina plynut’ diom podpisu Preberacieho protokolu, ktorym Objednavatel’ Dielo prevezme.
V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo aj s Vadami podla bodu 4.2 tejto zmluvy, Zaruéna doba
zacina plynuat’ az odstranenim vsetkych Vad Diela.

6.3 Dodavatel je povinny odstranit’ Vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatel'om, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za nova alebo dodanim chybajtcej Casti Diela v stlade s pokynmi
Objednavatel’a.

6.4 Dodavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za:

omeskanie s odovzdanim predmetu Diela v termine podla bodu 4.1 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty deni omeSkania. Objednéavatel’ nemé narok na zmluvna pokutu
podl'a tohto bodu v pripade, ze nezabezpecil pripravenost’ stavby tak aby Dodavatel mohol postupovat’
podl'a casového harmonogramu.

6.5 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ za:

omeskanie platby v zmysle bodu 5 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej cCiastky za
kazdy aj zaCaty den omeskania.

6.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora presahuje vysku zmluvnej
pokuty.

7  Platnost’ a u¢innost’ zmluvy

7.1Téato zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a u¢innost’ na druhy den
po zverejneni na webovej stranke obce.
Zanikom U¢innosti zmluvy nezanika povinnost' Zmluvnych stran vysporiadat’ vzajomné vztahy, ktoré vznikli
na jej zéklade alebo z nej vyplyvaju.
7.2 Zanikom G¢innosti tejto zmluvy nie su dotknuté:
7.2.1 G¢innost’ tych ustanoveni zmluvy, ktorych G¢innost’ podl'a tejto zmluvy alebo vzhl'adom na ich
povahu ma trvat’ aj po ukonceni u¢innosti tejto zmluvy;
7.2.2 narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na nahradu skody spdsobenej porusenim alebo nesplnenim
povinnosti Zmluvnej strany podla tejto zmluvy;
7.2.3 povinnost’ Dodavatel'a vykonat vSetky potrebné opatrenia na zabezpecenie ochrany zdravia, zivota
a majetku.

7.3 Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstiipit’ z nasledovnych dévodov:
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7.3.1  ak Dodavatel' nepostupuje v stlade s technickou Specifikaciou, Vychodiskovymi podkladmi
a prisluSnymi pravnymi predpismi alebo nespini pokyny dané Objednédvatelom a ndpravu
nevykond ani v dodatoénej primeranej lehote uréenej Objednavatel'om,

7.3.2  Dodévatel' je vomedkani so zhotovenim ktorejkol'vek etapy zhotovovania Diela uvedenej
v Harmonograme o viac ako tridsat’ (30) dni, ale nie z dévodu stavebnej nepripravenosti Diela

7.3.3  zinych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

7.4 Dodavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ nasledovnych dévodov:

7.4.1  Objednavatel je v omeskani s platenim Ceny za dielo o viac ako tridsat’ (30) dni,

7.4.2  Objednavatel’ je v omeskani so zabezpefenim stavebnej pripravenosti ¢asti Diela o viac ako
Sest'desiat (60) dni.

7.4.3  zinych dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

8 Zivereéné ustanovenia

8.2 Na vzt'ahy upravené touto zmluvou, ako aj na vzt'ahy vznikajuce ztejto zmluvy, sa pouZiji primerane
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

8.3 Tuto zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ len pisomne, a to na zédklade dohody zmluvnych stran vyhotovenej vo
forme datovaného a &islovaného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

8.4 V pripade, ze akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, net&innym alebo
nevykonatenym, nie je tym dotknutd platnost, Gcinnost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy, pokial’ to nevylucuje v zmysle vieobecne zavdznych pravnych predpisov samotna povaha takého
ustanovenia. Zmluvné strany sa zavédzuji bez zbytocného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré
z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neucinné alebo nevykonatené, nahradit’ dotknuté ustanovenie
ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvicsej miere zodpovedat’ voli zmluvnych stran v &ase
uzatvorenia tejto zmluvy.

8.5 Tato zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, z ktorych po 1 obdrzi kazda Zmluvna strana.

8.6 Neoddelitel'nou stlast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

8.6.1 Priloha &. 1: Technicka $pecifikacia,
8.6.2  Priloha ¢. 2: Harmonogram

8.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne prec¢itali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutoénu a slobodni vél'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v tejto zmluve
zmluvné strany povazuju za urité a zrozumitel'né, vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvnym strandm nie je znama Ziadna okolnost’, ktora by spdsobovala neplatnost’ niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho sthlasu s obsahom tejto zmluvy tito zmluvu

podpisali.

V Bratislave dita /5

V Jaslovskych Bohuniciach dfia

Za Objednévatel'a /N 3 Dodsvetrs 0.0/

Ecoled Soutions, a.s.

03, predseda predstavenstyens «

\ \
obecny trad JaglovskéBo
BozZena Krajcoviova, staro
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